

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 14-00-ЗП/2018-ПДР

31.01.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806028693 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.
- 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Алейшвидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билаш, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Е.С. Кравченко

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
19.01.2018	www.zakupki.gov.ru www.lesk.ru	29.01.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представитель Претендентов не присутствовал	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по лоту 1 проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 30.01.2018 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Алейшвидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билаш, О.З. Азимова.
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления заявок на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ», ООО «Электротехническая компания», ООО «Элмонт».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений по лоту 1 на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Электротехническая компания».
 - 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:
 - 1) ООО «СЗЭСМ» (основание: несоответствие пп. 5 п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
 - 2) ООО «Элмонт» (основание: несоответствие пп. «б» п. 2 Карточки запроса предложений).

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий к АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
1	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/20 от 19.01.2018 г.; нарочно в 10:56	Есть	Претензий нет	Более 10	1 710 000	Предложен и не имеет	Предложен и не имеет
							1 425 000		
							285 000	Заявка отклонена	

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.01.2018 № 14-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнены аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	3
2	ООО «Электротехническая компания»	195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102	00-05/21 от 19.01.2018 г.; парочко в 11:30	Есть	Претензий нет	Более 10	1 710 000 1 425 000 285 000 (Единственный участник)	1 805 000 902 500 902 500 (Единственный участник)	Предложенный не имеет
3	ООО «ЭнергоСтройИнвест»	196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 3, лпт. А, оф. Пом. 1	00-05/23 от 19.01.2018 г.; парочко в 12:45	Есть	Претензий нет	Более 10	Предложенный не имеет	Предложенный не имеет	9 025 000 1 900 000 3 135 000 1 995 000 1 995 000 (Единственный участник)
4	ООО «Элмонт»	196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д.2	00-05/32 от 23.01.2018 г.; парочко в 12:45	Есть	Претензий нет	Менее 10	1 710 000 1 425 000 285 000 Заявка отклонена	Предложенный не имеет	Предложенный не имеет
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПУЭ 20-4, 4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-4, 4 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (а следовательно с опытом обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протестов, санкций и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или неисполнении обязательств по условиям договоров, заключенным с АО «ЛОЭСК», в отношении которых имеются требования к оплате (подтверждается соответствующими документами и копиями призывов и уведомлений Претендентом либо самими Претендентом, а также отсутствием за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения обязательств или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 штук. (подтверждается предоставленным копией справки о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с предоставлением копий актов выполненных работ).	1 800 000 1 500 000 300 000	1 900 000 950 000 950 000	9 500 000 2 000 000 3 300 000 2 100 000 2 100 000

1.2.4. Открытый запрос предложений № 31806028693 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году по лоту 1 признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложенной только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято 1.2.5. Открытый запрос предложений № 31806028693 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году по лоту 2 и 3 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято
1.2.6. Признать заявки на участие в открытом конкурсе предложений № 31806028693 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году, поданные ООО «Электротехническая компания» по лоту 2 и ООО «ЭнергоСтройИнвест» по лоту 3, соответствующими требованиями и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято
1.2.7. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году по лотам 1, 2 и 3 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
1.2.8. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственными поставщиками запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об усилении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющая не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данные уменьшения платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.01.2018 № 14-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lo-ek.ru.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация».

№	Сл.№	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	7996	Строительство БКТП-10/0,4 кВ в п. им. Тельмана Тосненском районе ЛО;	п. им. Тельмана Тосненского района	200	ООО «Электротехническая компания» 1 710 000	1 425 000
		Строительство КЛ-10 кВ от ТП-025 до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ в п. им. Тельмана Тосненском районе ЛО				
2	7987	Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-018 до ГРЩ1 многоквартирного жилого дома в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО;	д. Янино-1 Всеволожского района	100	ООО «Электротехническая компания» 1 805 000	902 500
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-018 до ГРЩ1.1 многоквартирного жилого дома в д. Янино-1 Всеволожского района ЛО				
3	8018	Строительство БКТП-10/0,4 кВ в м. Мурино Всеволожского района ЛО;	м. Мурино Всеволожского района	200	ООО «ЭнергоСтройИнвест» 9 025 000	1 995 000
		Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до РТП-220 в м. Мурино Всеволожского района ЛО;				
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ1 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО;				
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ2 школы в м. Мурино Всеволожского района ЛО				

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистюлева

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.01.2018 № 14-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.