

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 35-00-3П/2018-ПДР

20.02.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806108412 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: В.А. Духсин, Т.Ю. Пичиркав, А.Г. Билан, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
07.02.2018	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	19.02.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 20.02.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фисинельова, В.А. Духсин, Ж.В. Англивдына, Т.Ю. Пичиркав, А.Г. Билан, Орельский С.С. О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «АРКТУР», ООО «СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «АРКТУР».
 - 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

- 1) ООО «СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад» (основание: несоответствие пп. 2. п. 10.1 Документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», предложение претендента по предмету запроса предложенной Форма № 3 Лист 1 представлена в незаполненном виде).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							Единственный участник	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер., 2	00-05/109 от 14.02.2018 г., нарочно 11:30	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 857 250	1 045 000 289 750 522 500
2	ООО «СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад»	188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинин, д. 11, оф. 211	00-05/115 от 15.02.2018 г., нарочно 14:28	Нет	Претензий отсутствуют	Менее 10		Заявка отклонена
3	Единственный участник Цена, предложенная единственным участником, руб. с НДС.							000 «АРКТУР» 1 857 250 1 045 000 289 750 522 500
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Имеется опытный специалист аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПУЭ 20-0-4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории работы Ленинградской области, в Ленинградской области (в соответствии с опытом обслуживания объектов АО «ЛОЭСК») (индивидуальные копии предоставлены и копии актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», в том числе в которых обязанности (индивидуальные) совместителями документами и копии прилагаю и не документированы Претендентом либо осматривать их без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением или неисполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2017 гг. в количестве не менее 10 шт. (индивидуальные копии предоставлены заявителю справки о наличии актов выполненных аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	1 955 000 1 100 000 305 000 550 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признан несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом конкурсе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮСЭК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые спроектильно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости спроектильно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказником, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

По объектам реконструкции без изысканий:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на допуск электромонтажные в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электростанции от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказником, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация».

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	267	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от КТП-209 г. Каменногоorsk Выборгский район ЛО	г. Каменногоorsk Выборгский район ЛО	180	ООО «АРКТУР» 1 857 250	1 045 000
		Строительство КД-0,4 кВ на ул. Песчаная в г. Каменногоorsk Выборгский район ЛО				289 750
		Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 до проектируемого КД-0,4 кВ на ул. Песчаная в г. Каменногоorsk Выборгский район ЛО				522 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

А.Т. Фистюлева

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

С.С. Орельский

О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

