

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ

о внесении изменений в протокол №59-00-ЗП/2018-ПДР от 13.03.2018 вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

19.03.2018г.

1. **ПОВЕСТКА ДНЯ:** Внесение изменений в протокол № 59-00-ЗП/2018-ПДР от 13.03.2018 (далее – Протокол) вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806190232 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» (далее – Запрос предложений) в связи с допущенной в Протоколе технической ошибкой (опечаткой).

Присутствовали члены закупочной комиссии: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова. Кворум имеется.

Слушали начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову: При составлении Протокола допущены технические ошибки (опечатки): 1) в наименовании протокола, в связи с чем требуется внести изменения в Протокол в части изложения наименования в новой верной редакции: протокол вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806190232 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК»; 2) в условиях оплаты, в связи с чем требуется внести изменения в Протокол в части изложения условий оплаты в новой верной редакции: Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
 - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору. Допущенные технические опечатки (ошибки) не влияют на определение результатов Запроса предложений.


Решение закупочной комиссии: Внести изменения в Протокол в части изложения п. 1, п. 1.2.7, в редакции, указанной в настоящем протоколе заседания закупочной комиссии.

Решение принято единогласно («за» - 6 голосов, «против» и «воздержались» - 0 голосов).

Настоящий протокол заседания закупочной комиссии от 19.03.2018 подлежит публикации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru и является неотъемлемой частью протокола № 59-00-ЗП/2018-ПДР от 13.03.2018 вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


_____ А. Т. Фистолева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова