

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 81-00-ЗП/2018-СМР

29.03.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806247412 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, А.Г. Бицаи, Т.Ю. Пичирка

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Л.А. Субботину.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
16.03.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	27.03.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.03.2018 г.

1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений претендентов: АО «Псковсельхозэнерго», ООО «ЭСТЕЙТ».
Присутствовали: В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, А.Г. Бицаи, Т.Ю. Пичирка

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО», ООО «Псковсельхозэнерго».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

1) ООО «ЭСТЕЙТ» (основание: несоответствие пп. 7 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ; непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 2, 4, 10, 11, п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ; непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. а), б) п. 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 29.03.2018 г.

Присутствовали: В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, А.Г. Бицаи, Т.Ю. Пичирка

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.03.2018 № 81-00-ЗП/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	АО "Псковэнергосервис"	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неелово-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/204 от 16.03.2018 нарочно в 11:48	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 624 500 Баллы:100 Место:1	1 795 500 918 650 255 550 621 300 Баллы:100 Место:1
2	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО»	196625, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Фильтровское шоссе, д.3, оф. 404	00-05/213 от 19.03.2018 нарочно в 08:34	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 624 500 Баллы:100 Место:2	1 795 500 918 650 255 550 621 300 Баллы:100 Место:2
3	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/217 от 19.03.2018 нарочно в 11:05	Есть	Претензии отсутствуют	10	1 624 500 Баллы:100 Место:3	1 795 500 918 650 255 550 621 300 Баллы:100 Место:3
4	ООО «ЭСТЕЙТ»	194064, г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, лит. А	00-05/245 от 23.03.2018 нарочно в 15:40	Нет	Претензии отсутствуют	0	1 624 500 Заявка отклонена	1 795 500 918 650 255 550 621 300 Заявка отклонена

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС;			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ) на территории района Ленинградского области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживающей организацией АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требованиям контрактов, облигациям (подтверждается соответствующими документами и контракты признаны и не оспариваются Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также оспаривание за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по типичным условиям либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставлением копий актов сверки о начатой и/или выполненной работе с указанием количества работ)	АО "Псковэнергосмонт" 1 624 500	АО "Псковэнергосмонт" 1 795 500
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)						1 710 000	1 890 000 967 000 269 000 654 000

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора по с победителем запроса предложенной согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещания Подрядчика об оплате счета-фактуры;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах определенной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации,

предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющей не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.


Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота (пообъектно), руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	1061	- Строительство МТП на пересечении ул. Сузинская и Сиверского шоссе в п. Вырица Гатчинского р-на ЛО	п. Вырица Гатчинского р-на ЛО	120	АО "Псковэнергоремонт" 1 624 500	1 624 500
2	1062	- Строительство ТП по ул. Ленина в п. Вырица Гатчинского района ЛО - Строительство ВЛЗ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.Выр.-03 до проектируемой ТП в п. Вырица Гатчинского района ЛО - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до ж/д в п. Вырица Гатчинского района ЛО		120 120 120	АО "Псковэнергоремонт" 1 795 500	918 650 255 550 621 300

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель председателя:



В.А. Дускин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.03.2018 № 81-00-ЗП/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

А.Г. Билан

Т.Ю. Пчичкая



Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 23.12.2016 № 369-00-ЗП/2016-СМР