

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 121-01-ЗП/2018-ПДР

27.04.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806379400 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духит, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Билаи, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
17.04.2018	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	25.04.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и Р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Рыбный пер. 2	00-05/318 от 23.04.2018 г., нарочно в 13:00	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	41 359 200 1 740 400 354 350 4 564 750 12 522 900 6 527 450 12 300 600 3 348 750 (Единственный участник)

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 27.04.2018 № 121-01-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.iossk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (отдел выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПР/ 20-01-4 кВ и отвод выделенных работ по строительству сетей 20-01-4 кВ на территории района Дежневской области, в котором размещается объект (в соответствии с лотами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается представлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, типов документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Предметного обязательства по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», прекращению контрактов об оказании (подтверждается) соответствующими документами и копии акты призыва и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без оспаривания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением своих обязательств. Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.: (подтверждается представлением завершённой справки о наличии актов окончания аналогичных объектов с приложениями копий актов выполненных работ).	43 536 000 1 832 000 373 000 4 805 000 13 182 000 6 871 000 12 948 000 3 525 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР» соответствующим требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 1;

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. б.4.6, б.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.04.2018 № 121-01-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
 - при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами приема-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
 - В случае невыполнения или неадекватного выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком не производится.
- Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
- По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
- Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
- По объектам реконструкции без изысканий:
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:
- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Этапу 1;
 - подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:
- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 - подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 - разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;
 - разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 - Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
- По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
- Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
- Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Реконструкция оборудования ТП-6 г. Приморск (инв. №050002908)		310		1 740 400
		- Реконструкция оборудования ТП-104 в г. Выборг ЛО (инв. №050001375)		310		354 350
		- Реконструкция ВЛ-10 кВ, КТПН-26 г. Светогорск ПГВ-2 Выборгский район ЛО (инв. №050003254)		310		4 564 750
1	1780	- Строительство КВЛ-101 кВ от ПС «Приморская» фидер №09 в г. Приморск, Выборгского района ЛО	Выборгский район ЛО	310	ООО «АРКТУР» 41 359 200	12 522 900
		- Строительство раздельной ТП-10/6 кВ в г. Выборг Выборгский район ЛО		310		6 527 450
		- Строительство КВЛ-10 кВ от оп. №107 ф.26-09/10 до проектируемой раздельной ТП-10/6 кВ в г. Выборг Выборгского района ЛО		310		12 300 600
		- Строительство КЛ 6 кВ, ТП-6 в г. Выборг, Выборгский район ЛО		310		3 348 750

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.04.2018 № 121-01-31/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesks.ru.

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

