

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 97-01-ЗП/2018-ПДР

10.04.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806302798 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духови, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Гичирка, А.Г. Билаи, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
29.03.2018	www.zakupki.gov.ru www.foesck.ru	06.04.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д.5А, пом. I	00-05/265 от 04.04.2018 г. нарочно в 10:37	Есть	Претензий нет	Более 10	16 810 250 807 500 1 814 500 650 750 2 351 250 1 116 250 1 116 250 3 101 750 408 500 1 220 750 1 795 500 1 277 750 1 149 500 (Единственный участник)

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.04.2018 № 97-01-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-п Р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории района (с), в котором располагается объект (подтверждается представлением копий актов выполненных работ)	Отсутствие за последние два года претензий к Претенденту, связанных с неисполнением (неадекватными исполнениями) Предметом обязательств по иным договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», а также отсутствия за последние два года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) по инициативе Претендента договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», включая расторжение договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договорных обязательств по данным основаниям.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается представлением копий актов выполненных аналогичных работ с выписанными работ)	17 695 000 850 000 1 910 000 685 000 2 475 000 1 175 000 1 175 000 3 265 000 430 000 1 285 000 1 890 000 1 345 000 1 210 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 1;

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 2;

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.04.2018 № 97-01-31П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 Заказчик имеет право не производить оплату по настоящему Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, заключенному Подрядником и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядника с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ п/п	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	6
1	1382	- Строительство ВЛ-10 кв от ВЛ-10 кв ф.26-09 до проектируемой КТП-10/0,4 кв в г. Выборг ЛО;	Выборгский район ЛО	180	ООО «АРКТУР» 16 810 250	807 500
		- Строительство КТП-10/0,4 кв в г. Выборг ЛО;				1 814 500
		- Строительство ВЛИ-0,4 кв от проектируемой КТП-10/0,4 до границ участков заявителей в г. Выборг ЛО;				650 750

№ п/п	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	6
		- Реконструкция КЛ-10 кВ от КТП-434 до ТП-526 в п. Чернявское Выборгского района ЛО (инв. № 000003103);		120		2 351 250
		- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-42 по ул. Таммисуо до границ земельного участка заявителя в г. Выборг ЛО (инв. № 050001009);		120		1 116 250
		- Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе ул. Прибрежная в г. Выборг ЛО;		150		1 116 250
		- Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ф.26-09) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ на ул. Прибрежная в г. Выборг ЛО;				3 101 750
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ на ул. Прибрежная в г. Выборг ЛО;		180		408 500
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 в п. Советский, Выборгского района ЛО;		120		1 220 750
		- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-251 в п. Ольшаники Выборгского района ЛО (инв. № 000003184);		150		1 795 500
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до границ участка заявителя в п. Советский Выборгского района ЛО;		120		1 277 750
		- Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16 до границ участков заявителя в п. Советский Выборгского района ЛО (инв. № 050003716);		120		1 149 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАВЬСЯ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

А.Т. Фистолова

В.А. Дуксин

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичицкая

А.Г. Билан

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 10.04.2018 № 97-01-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobsk.ru.