

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 84-00-ЗП/2018-ПДР

г. Санкт-Петербург

02.04.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806260807 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

- 1.1. **ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК** на участие в запросе предложений.

Присутствовали: В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Блан

СЛУШАЛИ: Специалиста тендерного отдела службы закупок Л.А. Субботину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
20.03.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesck.ru	28.03.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 29.03.2018 г.

Присутствовали: В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Блан

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлено заявок на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Балткронэнергострой», ООО «Псковсельхозэнерго».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Балткронэнергострой», ООО «Псковсельхозэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений по лоту проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 02.04.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Блан

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 02.04.2018 № 84-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesck.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Балткронэнергострой»	196105 г. Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.5, пом. 38	00-05/225 от 20.03.2018 г. нарочно в 15:08	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	5 125 250	1 839 200 1 040 250 2 245 800 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/232 от 22.03.2018 г. нарочно в 10:58	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	5 125 250	1 839 200 1 040 250 2 245 800 Баллы: 100 Место: 2
3	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.							ООО «Балткронэнерго строй» 5 125 250
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и монтажу сетей 20-40, 4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-40, 4 кВ на территории района Ленинградский области, в котловом расчётается объём (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛЮЭС К») (подтверждается представителем котли объектов выделенных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛЮЭС К», в отношении котловых объектов (подтверждается документально и котловые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без внимания, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛЮЭС К», по инициативе Претендента от исполнения договора или в связи с отказом Претендента от исполнения Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается представителем котли объектов выделенных работ).	5 395 000	1 936 000 1 095 000 2 364 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято 1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 02.04.2018 № 84-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljusk.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5

Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащую Договору платежей по настоящему Договору ввиду штрафных санкций, выставленных

Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
 При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	6
1	1265	- Строительство КТП в центре нагрузок по ул. Горького, ул. Пограничная и ул. Железнодорожная в п. Дружная горка Гатчинского р-на ЛО	п. Дружная горка Гатчинский район Ленинградская область	273	ООО «Балткронэнергострой» 5 125 250	1 839 200
		- Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидера № 1 на ул. Горького у ТП-12 до проектируемой КТП в п. Дружная горка Гатчинского р-на ЛО				1 040 250
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Пограничной от проектируемой КТП в п. Дружная горка, Гатчинского р-на ЛО				2 245 800

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан