

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 160-00-ЗП/2018-ПДР

24.05.2018

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806474658 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

#### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгвидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Битан, О.З. Азимова.*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
14.05.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	22.05.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

#### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 23.05.2018 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгвидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Битан, О.З. Азимова.*

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлено заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «КИР», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «ЭнергоРосСтрой».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «КИР», ЗАО «ЛАНА-Строй».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ООО «ЭнергоРосСтрой» (основание: несоответствие пп. г), п. 2 карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ»)

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

#### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 24.05.2018 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгвидина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Битан, О.З. Азимова.*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 24.05.2018 № 160-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/365 от 14.05.2018 г., нарочно в 14:25	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	6 949 250 1 885 750 2 354 100 2 210 650 498 750 Баллы: 100 Место: 1	Предложений не имеет
2	ООО «КИР»	196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524	00-05/366 от 14.05.2018 г., нарочно в 14:49	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	Предложений не имеет	4 061 250 1 885 750 1 049 750 1 125 750 Баллы: 100 Место: 1
3	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетское ский пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/367 от 14.05.2018 г., нарочно в 15:08	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	6 949 250 1 885 750 2 354 100 2 210 650 498 750 Баллы: 100 Место: 2	1 885 750 1 049 750 1 125 750 Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «ЭнергоРосСтрой»	198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73, лит. У, оф. 304	00-05/395 от 21.05.2018 г., нарочно в 11:17	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	6 949 250 1 885 750 2 354 100 2 210 650 498 750 Заявка отклонена	4 061 250 1 885 750 1 049 750 1 125 750 Заявка отклонена

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
5	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						«РЕНОВАЦИЯ» 6 949 250	000 «КИР» 4 061 250
6	Начальня (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения работ по оформлению ПП/Д, проектированию и строительству электротехнических сетей урбанизированных НП (по 1 «В») и С/Л2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором dilaksanakan работы (в соответствии с заявкой) обслуживания фидеров АО «ЛОЭСК» (вместоажджение объёма, в соответствии с графиком 1 в Таблице 1 «Состав заявок»)	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, направленных в соответствии с законодательством или иными документами) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по лотам договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК», (подтверждены) переоборудованы котельных объектов (подтверждены) соответствующими документами и копии приложены и не удостоверены Претендентом либо оспариваны им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается представлением заявителей о наличии опыта выполнения аналогичных работ с применением кооперативной выделительных работ)	7 315 000 1 985 000 2 478 000 2 327 000 525 000	4 275 000 1 985 000 1 105 000 1 185 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложенных участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-испытательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 24.05.2018 № 160-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подается размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов: подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещания Сторонами актами выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ п/п	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛЮ	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2503	- Строительство КТП-6/0,4 в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО; - Строительство КЛ-6 кВ от ТП-47 до проектируемой КТП в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО; - Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ до устанавливаемого КД-0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО; - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-29 до границы участка заявителя в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО.	Всеволожский р-н ЛО	180	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 6 949 250	1 885 750
				180		2 354 100
				180		2 210 650
				180		498 750

№ п/п	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2	2504	- Строительство КТП-6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО;	Всеволожский р-н ЛО	180	ООО «КИР» 4 061 250	1 885 750
		- Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ от РП-3 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО;		180		1 049 750
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от устанавливаемой КТП-6/0,4 до границ участков заявителей в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО.		180		1 125 750

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 24.05.2018 № 160-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

