

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрение и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 144-00-ЗП/2018-СМР

14.05.2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806448108 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айзельдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пицкая, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 04.05.2018 | www.zakupki.gov.ru www.losck.ru | 10.05.2018 | 09:30 (мск) | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309 | Представители Претендентов не присутствовали | 2 |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 мск) до 10:00 (мск) 11.05.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айзельдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пицкая, О.З. Азимова

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ЗАО «ЛАНА-Строй».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ЗАО «ЛАНА-Строй».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1 Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 мск) до 10:00 (мск) 14.05.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айзельдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пицкая, О.З. Азимова

1.3.2 На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3 Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки запроса предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

| № | Участник | Адрес | Заявка | Опыт выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО, в котором располагается объект | Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---|----------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| | | | | | | | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | И |
| | | | | | | | | 1 |

| № | Участник | Адрес | Заявка | Опыт выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ, в котором предполагается объект | Отсутствие за последние 3 года претензий с АО «ЛОЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | 1 | |
| 1 | ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» | 194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б | 00-05/353 от 04.05.2018 г. нарочно в 12:46 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | 4 683 500 | 1 273 950 1 130 500 2 279 050 Баллы: 100 Место: 1 |
| 2 | ЗАО «ЛАН-Строй» | 190013, Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д. 40, литер А, офис 43 | 00-05/354 от 04.05.2018 г. нарочно в 13:47 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | 4 683 500 | 1 273 950 1 130 500 2 279 050 Баллы: 100 Место: 2 |
| 3 | Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС | | | | | | ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» | 4 683 500 |
| 4 | Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС) | | | Несмотря опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по строительству электрических сетей, линий электропередачи (до 1 кВ) и С/П2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается представлением копии актов выполненных работ). | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования котировочных обязательств (подтверждается соответствующими документами и копии приложены и не удерживаются. Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствуют за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с откاستом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением. Претендентом своих обязательств. | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается представлением копий справок о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложенными копиями актов выполненных работ). | 4 930 000 | 1 341 000 1 190 000 2 399 000 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.05.2018 № 144-00-3П/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lbesk.ru.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора объема работ по Этапу 1;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выданного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Ошата по настоящему Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

| № п/п | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Победитель, цена лота, руб. с НДС | Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Составлен в одном экземпляре и подписан размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.iosk.ru.
 Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 14.05.2018 № 144-00-ЭИ/2018-СМР

| № пп | Служебный № | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Победитель, цена лота, руб. с НДС | Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2295 | Строительство ТП-50 10/0,4 кВ взамен существующей в г. Тихвин ЛО; | г. Тихвин ЛО | 200 | ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 4 683 500 | 1 273 950 |
| | | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 в г. Тихвин ЛО; | | 200 | | 1 130 500 |
| | | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 77 до оп. 82 ф. 143-29 в г. Тихвин ЛО | | 200 | | 2 279 050 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 14.05.2018 № 144-00-ЗП/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.