

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 151-00-3П/2018-ПДР

21.05.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806468108 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пчицкая, А.Г. Балан, О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
11.05.2018	www.zakupki.gov.ru www.foesk.ru	17.05.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	2

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 08:30 (мск) до 09:00 (мск) 18.05.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пчицкая, А.Г. Балан, О.З. Азимова.

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлялись заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Псковсельхозэнерго».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на условиях, установленных документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Псковсельхозэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 21.05.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пчицкая, А.Г. Балан, О.З. Азимова.
1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	1

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 21.05.2018 № 151-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.foesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Невская Энергосервисная Компания»	196105, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 2, лит. А, оф. 17Н	00-05/359 от 11.05.2018 г., нарочно в 11:38	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	17 256 750	4 156 250 1 249 250 1 249 250 1 249 250 1 249 250 1 971 250 2 289 500 1 871 500 1 971 250 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/362 от 14.05.2018 г., нарочно в 11:00	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	17 256 750	4 156 250 1 249 250 1 249 250 1 249 250 1 249 250 1 249 250 1 971 250 2 289 500 1 871 500 1 971 250 Баллы: 100 Место: 2

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 21.05.2018 № 151-00-3П/2018-ПДР
Составляет в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
3	Победитель, цена предположенная победителем, руб. с НДС.						<p>ООО «Невская Энергосервисная Компания» 17 256 750</p> <p>4 156 250</p> <p>1 249 250</p> <p>1 249 250</p> <p>1 249 250</p> <p>1 249 250</p> <p>1 971 250</p> <p>2 289 500</p> <p>1 871 500</p> <p>1 971 250</p> <p>18 165 000</p> <p>4 375 000</p> <p>1 315 000</p> <p>1 315 000</p> <p>1 315 000</p> <p>1 315 000</p> <p>2 075 000</p> <p>2 410 000</p> <p>1 970 000</p> <p>2 075 000</p>
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			<p>Наличие опыта выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛЮЭСК») (исполнительские объекты, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав заявки»).</p>	<p>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, пропущенной претензии и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по данным договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требованию которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</p>	<p>Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтвержденные предположителями заявителей справки о начитии отчета выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)</p>	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях описаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 21.05.2018 № 151-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.luesk.ru.

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1; подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора объемами Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора объемами Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных объемами Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объемами Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ п/п	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2373	- Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. №6 ВЛЗ-6 кВ ф. 724-06 до проектируемых ТП-6/0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО; - Строительство ТП-6/0,4 кВ № 1 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО; - Строительство ТП-6/0,4 кВ № 2 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО;	п. Ульяновка Тосненского р-на	180	ООО «Невская Энергосервисная Компания» 17 256 750	4 156 250
				180		1 249 250
				180		1 249 250

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 21.05.2018 № 151-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№ п/п	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство ТП-6/0,4 кВ № 3 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО;		180		1 249 250
		- Строительство ТП-6/0,4 кВ № 4 в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО;		180		1 249 250
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1 до участков заявителей в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО;		180		1 971 250
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2 до участков заявителей в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО;		180		2 289 500
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 3 до участков заявителей в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО;		180		1 871 500
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4 до участков заявителей в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО;		180		1 971 250

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

