

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 164-00-ЗП/2018-ПДР

28.05.2018

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе №31806484573 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

#### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичирка, С.С. Орельский, А.Г. Билан, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
16.05.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>	24.05.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

#### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 25.05.2018 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пичирка, С.С. Орельский, А.Г. Билан, О.З. Азимова*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления представленных заявки на участие в запросе предложений претендентов ООО "Электромонтаж 54", ЗАО "ЛАНА-Строй", ООО "СЗЭСМ", ООО "Псковсельхозэнерго", АНО "ОПЦ".
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложенных следующих претендентов: ООО "Электромонтаж 54", ЗАО "ЛАНА-Строй", ООО "СЗЭСМ", ООО "Псковсельхозэнерго", АНО "ОПЦ".

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

#### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 28.05.2018 г.
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1., п.4.2., п.4.3, п. 4.4. Карточки запроса предложений, определенные расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.05.2018 № 164-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	
1	ООО "Электромонтаж 54"	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.37	00-05/378 от 16.05.2018 г., нарочно в 11:35	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	12 611 250 2 180 250 4 151 500 6 279 500	Баллы: 100 Место: 1
2	ЗАО "ЛАН-Строй"	190013, г. Санкт-Петербург, Малодельское с/пос. пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/380 от 16.05.2018 г., нарочно в 11:55	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	12 611 250 2 180 250 4 151 500 6 279 500	Баллы: 100 Место: 2
3	ООО "СЗЭСМ"	195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68 Литера А, офис 410 А	00-05/381 от 16.05.2018 г., нарочно в 13:16	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	12 611 250 2 180 250 4 151 500 6 279 500	Баллы: 100 Место: 3
4	ООО "Псковсельхозэнерго"	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д.64	00-05/384 от 17.05.2018 г., нарочно в 10:35	Есть	Претензии отсутствуют	10	12 611 250 2 180 250 4 151 500 6 279 500	Баллы: 100

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
							1	2	
5	АНО "ОТЦ"	19034, г. Санкт-Петербург, В.О. 11-я линия, д.4, лит. А, пом. 8Н	00-05/399 от 23.05.2018 г., нарочно в 11:00	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	12 611 250 2 180 250 4 151 500 6 279 500	Баллы: 100	
6	<b>Победитель, цена, предложенная победителем (руб. с НДС)</b>							000 "Электромонтаж 54"	12 611 250 2 180 250 4 151 500 6 279 500
7	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опись выполняемых работ по оформлению ИТУ) 20-й, 4 кв и опытный проектировщик сетей и выполнения работ по проектированию сетей 20-й, 4 кв) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зоной обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается представлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие претензий за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту) о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по условиям договора, заключенных с АО «ЛОЭСК», требующая конкретных оснований, (подтвержденные соответствующими документами и копиями призывами и не удовлетворенными Претендентом либо оспариваемыми им без описания, а также оспаривание за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения обязательств в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается представлением копий актов выполненных аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	13 275 000 2 295 000 4 370 000 6 610 000		

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.05.2018 № 164-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loeskl.ru](http://www.loeskl.ru).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту спонсорства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредититорской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	
1	2407	- Строительство КЛ-10 кВ от яч. №6 ТП-201 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО;	Тосненский р-н	240	ООО "Электромонтаж 54"	2 180 250
		- Строительство КЛ-10 кВ от яч. №6 ТП-202 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО;				4 151 500
		- Строительство 2КТП-10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО				6 279 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗВЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

  
А.Т. Фистолова

Члены комиссии:

  
В.А. Дуксин

  
Ж.В. Айгильдина

  
Т.Ю. Пчицкая

  
С.С. Орельский

  
А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

  
О.З. Азимова

