

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 162-00-3П/2018-ПДР

25.05.2018

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806479082 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

**1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.**

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Бякин, О.З. Азимова*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
15.05.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	23.05.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	5

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:**

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 24.05.2018 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Бякин, О.З. Азимова*
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «СЗЭСМ», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО», ООО «Псковсельхозэнерго».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ» и приняла следующие решения:  
1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «СЗЭСМ», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО», ООО «Псковсельхозэнерго».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

**1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК**

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00(мск) до 09:30 (мск) 25.05.2018 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Бякин, О.З. Азимова*
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.05.2018 № 162-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	1
1	ООО «Электромонтаж 54»	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/368 от 15.05.2018 г. нарочно в 11:30	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	9 038 300	4 519 150 4 519 150 Баллы: 100 Место: 1
2	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малоделетское пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/369 от 15.05.2018 г. нарочно в 11:55	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	9 038 300	4 519 150 4 519 150 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/371 от 15.05.2018 г. нарочно в 12:48	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	9 038 300	4 519 150 4 519 150 Баллы: 100 Место: 3
4	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО»	196625, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Фильдровское шоссе, д.3, оф. 404	00-05/374 от 15.05.2018 г. нарочно в 15:00	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	9 038 300	4 519 150 4 519 150 Баллы: 100
5	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/383 от 16.05.2018 г. нарочно в 15:50	Есть	Претензии отсутствуют	10	9 038 300	4 519 150 4 519 150 Баллы: 100
6	<i>Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС)</i>						000	«Электромонтаж 54» 9 038 300 4 519 150 4 519 150

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛЮ, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договору за 2015-2018 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
7	<b>Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)</b>			<p>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по проектированию сетей и оформлению ПР) 20-0,4 кВ и опыт выполнения работ по строительству сетей 20-0,4 кВ на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).</p>	<p>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», вребования контракта исполнены (подтверждается документацией и копиями приказов и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствуют за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента, либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств).</p>	<p>Количество завершённых аналогичных объектов по договору за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставлением завершённой документации в отношении аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).</p>	<p>1</p> <p><b>9 514 000</b></p> <p><b>4 757 000</b></p> <p><b>4 757 000</b></p>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. б.3.4, б.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. б.4.6, б.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.05.2018 № 162-00-ЗП/2018-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.rosuzh.ru](http://www.zakupki.rosuzh.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:

• заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

• подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

• разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

• выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

• при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставаемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящей Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторов, заключенной с кредиторами, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с побъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	1630	- Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-Ладога ф 212-ПП-130 (инв.№ 100000236) Кировский р-н, г. Кировск, ЛО	Кировский р-н, г. Кировск, ЛО	180	ООО «Электромонтаж 54»	4 519 150
		- Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-Ладога ф 107-ТП-130 (инв.№ 100000236) Кировский р-н, г. Кировск, ЛО		180	9 038 300	4 519 150

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.05.2018 № 162-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).



Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

