

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 169-00-ЗП/2018-ПДР

31.05.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806513917 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дукст, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиряк, А.Г. Биян, О.З. Азимов.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
23.05.2018	www.zakupki.gov.ru www.foesk.ru	29.05.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 30.05.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дукст, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиряк, А.Г. Биян, О.З. Азимов.

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ООО «СЗЭСМ», ООО «ТД «АгроСпецСтрой», ООО «АРКТУР».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Олтон +», ООО «СЗЭСМ», ООО «АРКТУР».

1.2.3.2. Отклонить следующих претендентов:

- 1) ООО «ТД «АгроСпецСтрой» (основание: непоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. а), б), г) п. 2. карточки запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ»; непоставление документов на субординацию организацию, обязательное предоставление которых установлено пп. 8, 9, 10, 11 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 30.05.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дукст, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиряк, А.Г. Биян, О.З. Азимов.

1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 31.05.2018 № 169-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.foesk.ru.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Олтон +»	188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4	00-05/401 от 23.05.2018 г., нарочно в 11:47	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	10 939 250 1 885 750 7 362 500 1 691 000 Баллы: 100 Место: 1	Предложенный не имеет
2	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/403 от 23.05.2018 г., нарочно в 13:13	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	10 939 250 1 885 750 7 362 500 1 691 000 Баллы: 100 Место: 2	Предложенный не имеет
3	ООО «ГД «АгроСпецСтрой»	614051, г. Пермь, ул. Уинская, д. 3 А	00-05/411 от 29.05.2018 г., нарочно в 08:30	Нет	Претензии отсутствуют	Более 5	10 939 250 1 885 750 7 362 500 1 691 000 Заявка отклонена	20 803 100 1 059 250 266 000 256 500 560 500 12 668 250 418 950 907 250 941 450 3 406 700 318 250 Заявка отклонена

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.05.2018 № 169-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.losk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
4	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д. 5А, пом. 1	00-05/412 от 29.05.2018 г., наочно в 08:40	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	Предложенный не имеет	20 803 100 1 059 250 266 000 256 500 560 500 12 668 250 418 950 907 250 941 450 3 406 700 318 250 (Единственный участник)
5	<i>Победитель, цена предложенная победителем, руб. с НДС.</i>							ООО «Олгон +» 1 059 250 266 000 256 500 560 500 12 668 250 418 950 907 250 941 450 3 406 700 318 250 «АРКТУР» 20 803 100

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.05.2018 № 169-00-ЭП/2018-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПУД, проектированию и строительству электросетевых сетей урочной принадлежности НН (до 1 кВ) и СНС (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградского области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛЮЭСК») в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав заявки»).	Обсуждение за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе и одностороннего расторжения) договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с применением когнитивных вычислительных работ)	11 515 000 1 985 000 7 750 000 1 780 000	21 898 000 1 115 000 280 000 270 000 590 000 13 335 000 441 000 955 000 991 000 3 586 000 335 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году по лоту 2 признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложенный только одного претендента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.7. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР» по лоту 2 соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.8. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 2 способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем/единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
 подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указывается Подрядчиком от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ п/п	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/Единственный поставщик, цена лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 31.05.2018 № 169-00-31/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подписант размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЮЭСК» www.joesc.ru.

1	2	3	4	5	6	7
1	2748	- Строительство КТП – 6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО - Строительство ВЛ-6 кВ от РП-3 до проектируемой КТП в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО - Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ до границы участков заявителей в п. им Морозова Всеволожского района ЛО - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-49 до границы участка заявителей в пос. Лесогорский Выборгского района ЛО - Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-48 до проектируемого КД-0,4 кВ на ул. Лесная в г. Светогорск Выборгского района ЛО - Строительство КД-0,4 на ул. Лесная в г. Светогорск Выборгского района ЛО - Строительство ТП-10/0,4 в районе ур. Дубки Выборгского района ЛО - Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ (ф.31) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в районе ур. Дубки Выборгского района ЛО - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 до границ участка заявителя в ур. Дубки Выборгского района ЛО - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП – 05482 до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО - Строительство ТП-10/0,4 в районе проезда Радиотехнического в г. Выборг ЛО - Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (инв. № 050003732) до проектируемой ТП- 10/0,4 в районе проезда Радиотехнического в г. Выборг ЛО - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ в районе проезда Радиотехнического в г. Выборг ЛО	Всеволожский район ЛО	180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	ООО «Олтон +» 10 939 250	1 885 750 7 362 500 1 691 000 1 059 250 266 000 256 500 560 500 12 668 250 418 950 907 250 941 450 3 406 700 318 250
2	2750	- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 до границ участка заявителя в ур. Дубки Выборгского района ЛО - Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП – 05482 до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО	Выборгский район ЛО	180 180	ООО «АРКТУР» 20 803 100	418 950 907 250

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.05.2018 № 169-00-ЗП/2018-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

С.С. Орельский
Т.Ю. Пчицкая
А.Г. Билан
О.З. Азимова

Секретарь комиссии:

