

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 189-00-ЗП/2018-ПДР

21.06.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806597885 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову. *Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова.*

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
13.06.2018	www.zakupki.gov.ru www.ljoesk.ru	19.06.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 20.06.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова.

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представленных заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергострой Репкин», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «АРКТУР».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергострой Репкин», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «АРКТУР».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 21.06.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова.

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3. п.4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)			
							1	2		
1	ООО «Энергострой Репкин»	188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 42, лит. А, оф. 307	00-05/447 от 13.06.2018 г., нарочно в 10:57	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	Предложений не имеет	1 031 700 Баллы: 100 Место: 1		
2	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/456 от 14.06.2018 г., нарочно в 11:33	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	Предложений не имеет	1 031 700 Баллы: 100 Место: 2		
3	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д. 5А, пом. 1	00-05/465 от 18.06.2018 г., нарочно в 17:05	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	Предложений не имеет	Предложений не имеет		
4	Победитель/Единственный участник, цена предложенная победителем/единственным участником, руб. с НДС.							7 253 250	000 «Энергострой Репкин» 1 031 700	
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС							7 635 000	000 «АРКТУР» 7 253 250 1 311 000 1 733 750 1 425 000 2 783 500	1 086 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 21.06.2018 № 189-00-ЭП/2018-ЦДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 2 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений по лоту 2 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году по лоту 1 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки по данному лоту.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.7. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР» по лоту 1 соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.8. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» по лоту 1 способом у единственного поставщика.

1.3.9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем/единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 2;

подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих дополнительных соглашений об установлении стоимости работ по Этапу 3;

подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи законченного строительством Объекта (форма КС-11); разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ п/п	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/Единственный поставщик, цена лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	
1	3108	- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ (инв. №050003916) от КТП-357 до границ участка заявителя в г. Выборг ЛО	Выборгский район ЛО	180	ООО «АРКТУР» 7 253 250	1 311 000
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-64 до границы участка заявителя по ул. Береговая в г. Приморск Выборгского района ЛО		180		1 733 750
		- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от КТП-429 до границ участка заявителя в п. Магросово Выборгского района ЛО		180		1 425 000
		- Реконструкция ВЛ-10 кВ ПП-2 фид. 26-10 от Р-7 до опоры №96 в г. Выборг ЛО (инв. №050000377)		180		2 783 500
2	3112	- Строительство МТП в центре нагрузок жилой застройки по ул. Ленина и ул. Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО	Гатчинский район ЛО	120	ООО «Энергострой Репкин» 1 031 700	1 031 700

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 21.06.2018 № 189-00-3/П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Члены комиссии:

Т.Ю. Пчицкая



А.Г. Билан



Секретарь комиссии:

О.З. Азимова



