

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 170-00-ЗП/2018-ПДР

31.05.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806513877 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
23.05.2018	www.zakupki.gov.ru www.foesk.ru	29.05.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42, этп. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствуют	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 30.05.2018 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ЗАО «ЛАНА-Строй».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ЗАО «ЛАНА-Строй».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 31.05.2018 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиркая, А.Г. Билаш, О.З. Азимова
- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточка о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.05.2018 № 170-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛЮ	Отечественные претензии с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/402 от 23.05.2018 г. нарочно 13:10	Есть	Претензий нет	Более 10	1 681 500 Баллы: 100 Место: 1	
2	ЗАО «ЛИАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/404 от 23.05.2018 г. нарочно 14:08	Есть	Претензий нет	Более 10	1 681 500 Баллы: 100 Место: 2	
3	Победитель; Цена, предложенная победителем, руб. с НДС.						ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 1 681 500	
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения работ по оформлению ППД, проектированию и строительству электрических сетей уровня напряжения 110 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором размещается объект (в соответствии с эскизом обслуживания филиалом АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 («Состав закупки»))	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, провозглашённых в судебном порядке и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по условиям договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК», приобретения контрактов обслуживания (подтверждённых соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждённые предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	1 770 000	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участником согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.05.2018 № 170-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesk.ru.

По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительного объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещии Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих оплате Подрядчиком работ по настоящему Договору в размере, составляющем не более 10% от суммы, выставленной Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№	Сл. №	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	2749	- Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4/250 кВА в районе 2-го Московского проезда до участка заявителя в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО	п. Ульяновка, Тосненский район ЛО	240	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 1 681 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.05.2018 № 170-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobsk.ru.