

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 209-00-ЗП/2018-ПДР

06.07.2018

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806654990 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

#### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айзельдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Бичан, О.З. Азимова*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
27.06.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.losck.ru">www.losck.ru</a>	04.07.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

#### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 05.07.2018 г.  
*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айзельдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Бичан, О.З. Азимова*
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «СЗЭСМ».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ» и приняла следующие решения:
  - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «СЗЭСМ».
  - 1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:
    - 1) ЗАО «ЛАНА-Строй» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 9 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);
    - 2) ООО «РИЭСК-СПб» (основание: непредоставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 8 п. 10.1 документации о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ»);

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.07.2018 № 209-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшит/размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.losck.ru](http://www.losck.ru).

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ЗАО «ЛАН-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетское сельский пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/483 от 27.06.2018 г., нарочно в 10:55	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 476 650 Заявка отклонена
2	ООО «РИЭСК-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А, пом.1-Н	00-05/484 от 27.06.2018 г., нарочно в 11:18	Есть	Претензии отсутствуют	10	2 476 650 Заявка отклонена
3	ООО «СЗЭСМ»	195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Литера А, офис 410а	00-05/485 от 27.06.2018 г., нарочно в 12:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	2 476 650 (Единственный участник)
4	Единственный участник, цена, предложенная						ООО «СЗЭСМ» 2 476 650
5	Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электротехнических систем уровняй напряжений НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградская область, в которых располагается объект (в соответствии с заявленными услугами филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ).	Описанные за последние 3 (три) года претензии и переуступки, письменные претензии, протоколы совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования кторых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и кторые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента или исполнения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ).	2 607 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признан несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «СЗЭСМ» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.07.2018 № 209-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

1.2.6. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами Дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами Дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющей не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами Дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-1);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 06.07.2018 № 209-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru).


Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	3421	Строительство ГКТП №36аН (взамен инв.№150000391) Подпорожье, ЛО	г. Подпорожье ЛО	150	ООО «СЗЭСМ» 2 476 650

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.Т. Фистюлева


Заместитель председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

  
\_\_\_\_\_ С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

  
\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

  
\_\_\_\_\_ А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ О.З. Азимова