

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 205-01-ЗП/2018-СМР

г. Санкт-Петербург

04.07.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806637156 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК»

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисилова, В.А. Духин, Ж.В. Александрова, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Белян, О.З. Азимов

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших зачатанных конвертов с заявками на участие
22.06.2018	www.zakupki.gov.ru	02.07.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная лаб., 42 дпт. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

- Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/447 от 22.06.2018 нарочно 12:45	Наличие опыта выполнения аналогичных работ (связь выполнения работ по строительству электрических сетей уровня напряжения 10 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (исполнительное задание объекта, в соответствии с графиком в Таблице 1 «Состав закупок»).	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Более 10	956 650 (Единственный участник)
2	<i>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</i>			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (связь выполнения работ по строительству электрических сетей уровня напряжения 10 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (исполнительное задание объекта, в соответствии с графиком в Таблице 1 «Состав закупок»).	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Более 10	956 650 (Единственный участник)

РЕШИЛИ:

- Открытый запрос предложений № 31806637156 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛОЭСК» признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 04.07.2018 № 205-01-ЗП/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом конкурсе предложений № 31806637156 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК», поданную ООО «Псковсельхозэнерго», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях технологического присоединения заявителей до 15 кВт АО «ЛЮЭСК», способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с ООО «Псковсельхозэнерго» согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании: заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 04.07.2018 № 205-01-3П/2018-СМР

Составлен в одном экземпляре и подделат размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.ljusk.ru.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредититорской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ пп	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ (календарные дни)	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	3285	- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 по ул. Вокзальная до Республиканского пр. в п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области	п. Сиверский Гатчинского р-на ЛО	120	ООО «Псковсельхозэнерго» 956 650

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


_____ А.Т. Фистюлева

Заместитель председателя комиссии:

_____ В.А. Дуксин

Члены комиссии:

_____ Ж.В. Айгильдина

_____ С.С. Орельский

_____ Т.Ю. Пчицкая

_____ А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

_____ О.З. Азимова

