

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 201-01-ЗП/2018-ПДР

02.07.2018

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806632085 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичурка, А.Г. Билин, О.З. Азимов*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимову.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
21.06.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru		28.06.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок».**

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д. 5А, пом. 1	00-05/476 от 22.06.2018 г., налично в 12:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	10 572 550  969 950 6 608 200 799 900 1 274 900 919 600 (Единственный участник)

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лог, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
2	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</b>			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ППД, проектированию и строительству электротехнических сетей уровня напряжения 10 кВ (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с логотипом обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», предоставления которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и копии приложены и не ущемляют интересы Претендента либо фактом расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставлением заключенной справки о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	11 129 000  1 021 000 6 956 000 842 000 1 342 000 968 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Открытый запрос предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ», поданную ООО «АРКТУР» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по объектам строительства и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» способом у единственного поставщика.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выданного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
  - заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
  - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
  - выданного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
    - подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 02.07.2018 № 201-01-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заклоченного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	3286	- Реконструкция КЛ-10 кВ от БКТП-59 до точки врезки в КЛ-10 кВ ТП-59-ТП-106 в г. Выборг ЛО (инв. №050001159)	г. Выборг ЛО	90	ООО «АРКТУР» 10 572 550	969 950
		90		6 608 200		
		90		799 900		
		90		1 274 900		
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от ШРН-566 в г. Выборг ЛО (инв. № 050001167)		90		919 600

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВ.ГОСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 02.07.2018 № 2/1-01-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова