

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 213-00-ЗП/2018-ПДР

г. Санкт-Петербург

16.07.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806693778 без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства и реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛЮЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

Присутствовали: А.Т. Фистолова, В.А. Духин, Ж.В. Ангельдина, С.С. Орельский, А.Г. Билан, О.З. Азимова

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок О.З. Азимова.

Дата публикации изменения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших значащих конвертов с заявками на участие
06.07.2018	www.zakupki.gov.ru www.iossk.ru	12.07.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 инт. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	8

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 13.07.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистолова, В.А. Духин, Ж.В. Ангельдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения заявок по предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «Промышленный Инжиниринг», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Электротехническая компания», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «Псковсельхозэнерго», ЗАО «ЛАНА-Строй».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам строительства и реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛЮЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области, и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «Промышленный Инжиниринг», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Электротехническая компания», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «Псковсельхозэнерго», ЗАО «ЛАНА-Строй».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 16.07.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистолова, В.А. Духин, Ж.В. Ангельдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.Г. Билан, О.З. Азимова

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 16.07.2018 г. № 213-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.iossk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Оборот компании за последний отчетный год	Лоты						
							1	2	3	4	5	6	
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/497 от 06.07.2018, нарочно в 12:10	Есть по лотам № 3 и 6	Претензии отсутствуют	Более 75 млн	Нет претензий	Нет претензий	Нет претензий	Нет претензий	Нет претензий	Нет претензий	Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «РИЭС-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д.1, литер А, пом. 1-Н	00-05/498 от 06.07.2018, нарочно в 13:06	Есть по всем лотам	Претензии отсутствуют	Менее 75 млн	Нет претензий	Баллы: 70 Место: 2	Баллы: 70 Место: 3	Нет претензий	Баллы: 70 Место: 3	Нет претензий	Баллы: 70 Место: 2
3	«Промышленные Инжениринг»	180004, г. Псков, ул. Л. Поземского, д.111, оф. 23,24	00-05/499 от 09.07.2018, нарочно в 08:40	Есть по лотам № 1 и 4	Претензии отсутствуют	Менее 75 млн	Нет претензий	Нет претензий	Баллы: 70	Нет претензий	Баллы: 70	Нет претензий	Нет претензий
4	АО «Тсковэнергосетоп»	180502, Псковская область, Псковский район, д. Наслово-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/501 от 10.07.2018, нарочно в 08:35	Есть по лотам № 1,2,4 и 5	Претензии отсутствуют	Более 75 млн	Претензии отсутствуют	Баллы: 100 Место: 1	Нет претензий	Баллы: 100 Место: 1	Баллы: 100 Место: 1	Нет претензий	Баллы: 100 Место: 1
5	ООО «Электротехническая компания»	195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102	00-05/502 от 10.07.2018, нарочно в 08:59	Есть по лотам № 3 и 6	Претензии отсутствуют	Более 75 млн	Претензии отсутствуют	Нет претензий	Нет претензий	Баллы: 100 Место: 2	Нет претензий	Нет претензий	Баллы: 100 Место: 2
6	АО «НеваЭнергоПроект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 17, лит. А, пом. 10Н	00-05/503 от 10.07.2018, нарочно в 10:05	Есть по лотам № 1 и 4	Претензии отсутствуют	Более 75 млн	Претензии отсутствуют	Баллы: 100 Место: 2	Нет претензий	Баллы: 100 Место: 2	Баллы: 100 Место: 2	Нет претензий	Нет претензий
7	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/504 от 10.07.2018, нарочно в 10:59	Есть по лотам № 1, 2, 4 и 5	Претензии отсутствуют	Менее 75 млн	Претензии отсутствуют	Баллы: 70	Баллы: 70 Место: 3	Нет претензий	Баллы: 70	Нет претензий	Баллы: 70 Место: 3
8	ЗАО «ЛАН-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малолетковская пр. д. 40, литер А, офис 43	00-05/505 от 10.07.2018, нарочно в 14:38	Есть по лотам № 1, 2, 4 и 5	Претензии отсутствуют	Менее 75 млн	Претензии отсутствуют	Баллы: 70	Баллы: 70	Нет претензий	Баллы: 70	Нет претензий	Баллы: 70

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Оборот компании за последний отчетный год	Лоты						
							1	2	3	4	5	6	
9	Победитель			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (оформление работ по договору НИУ, проектирование и строительство сетей уровня напряжения 110 кВ) и СНЗ (от 1 до 20 кВ) на территории Ленинградской области, в которых располагается объект (в соответствии с обоснованием обоснования обслуживания объектов АО «ЛОЭСК») (исполнительские акты, в соответствии с графиком 2 в Таблице 1 «Смета» закупки) (Подтверждаются представителем Претендента копии актов выполненных работ)	Отсутствие претензий за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, правовых претензий и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, связанным с АО «ЛОЭСК», требующим выполнения работ (подтверждены) и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	АО «Псковэнергосбыт» АО «РИЭС-СПб» ООО «Энергострой» АО «НеваЭнергоПроект»	АО «Псковэнергосбыт» ООО «РИЭС-СПб» ООО «Энергострой» АО «НеваЭнергоПроект»	АО «Псковэнергосбыт» АО «НеваЭнергоПроект»	АО «Псковэнергосбыт» ООО «РИЭС-СПб»	АО «Псковэнергосбыт»	ООО «Энергострой»	6	
10	Цена лота (руб. с НДС)						30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложенных участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 9).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложенных согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.07.2018 г. № 213-00-ЗП/2018-ПДР
Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Оплата по настоящему Договору осуществляется за выполненные по Заявкам работы по Объекту в указанном в настоящем разделе Договора порядке, определяющим порядок оплаты работ за отдельные Этапы работ по Объекту, которым Стороны руководствуются в случае наличия такого Этапа выполнения работ по Объекту в соответствии с Заявкой.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончании срока работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончании срока работ по Объекту;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3 по Объекту, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Объекту не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ по Заявкам не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у

Заказчика по настоящему Договору. При этом указанной зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательства по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация»

№ лота	Наименование лота	Цена лота, руб. с НДС	Победитель	
			Место 1	Место 2
1	2	3	4	5
1	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».	30 000 000	АО «Псковэнергоремонт»	АО «НеваЭнергоПроект»
2	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети».	30 000 000	АО «Псковэнергоремонт»	ООО «РИЭСК-СПб»
3	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».	30 000 000	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	ООО «Электротехническая компания»
4	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».	30 000 000	АО «Псковэнергоремонт»	АО «НеваЭнергоПроект»
5	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети».	30 000 000	АО «Псковэнергоремонт»	ООО «РИЭСК-СПб»
6	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».	30 000 000	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	ООО «Электротехническая компания»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.07.2018 г. № 2/13-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

О.З. Азимова