

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 240-00-ЗП/2018-ПДР

16.08.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806793982 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Флентюлева, В.А. Дукети, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, А.Г. Билан, А.В. Шадрин

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
07.08.2018	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	14.08.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 15.08.2018 г.
Присутствовали: А.Т. Флентюлева, В.А. Дукети, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, А.Г. Билан, А.В. Шадрин
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставления заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:
 - 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 16.08.2018 г.
Присутствовали: А.Т. Флентюлева, В.А. Дукети, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, А.Г. Билан, А.В. Шадрин
- 1.3.2. На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.
- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.08.2018 № 240-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	АО "Псковэнергоремонт"	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неелово-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/540 от 08.08.2018 г., нарочно в 08:30	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	1 452 550 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/541 от 08.08.2018 г., нарочно в 10:20	Есть	Претензии отсутствуют	10	1 452 550 Баллы: 100 Место: 2
3	Победитель, цена предположенная победителем, руб. с НДС						
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ)) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с данными обслуживающей организации АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Сведения закупки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, арбитражной жалобы и искового заявления) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», (подтверждены) требованиями, содержащимися в документах и которые прилагаются и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается представлением заверенной справки о назначении выполняемых аналогичных объектов с прилагаемым копией актов выполненных работ).	"Псковэнергоремонт" 1 452 550 1 529 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту реконструкции без изысканий.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.08.2018 № 240-00-ЭП(2018)-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru.

подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заклученного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	4289	- Реконструкция оборудования ТП-9 в г. Луга ЛО (инв. № 000001752)	г. Луга	120	АО "Псковэнергоремонт" 1 452 550

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:


Ж.В. Айгильдина



С.С. Орельский



А.Г. Блан



Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина

