

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 252-00-ЗП/2018-ПДР

30.08.2018

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806835157 для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

#### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билаш, А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
20.08.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	28.08.2018	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	3

- 1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

#### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 29.08.2018 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билаш, А.В. Шадрин*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Промышленный инжиниринг».

- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ» и приняла следующие решения:

- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Промышленный инжиниринг».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

#### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

- 1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30(мск) до 10:00 (мск) 30.08.2018 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билаш, А.В. Шадрин*

- 1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

- 1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Невская Энергосервисная Компания»	196105, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 2, лит. А оф. 17Н	00-05/560 от 20.08.2018 г., нарочно в 13:36	Есть	Претензии отсутствуют	21	11 163 450  3 225 250 6 392 550 1 545 650  Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/565 от 21.08.2018 г., нарочно в 10:12	Есть	Претензии отсутствуют	11	11 163 450  3 225 250 6 392 550 1 545 650  Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Промышленный инжиниринг»	180004, г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 111, оф. 23,24	00-05/571 от 22.08.2018 г., нарочно в 13:12	Есть	Претензии отсутствуют	26	11 163 450  3 225 250 6 392 550 1 545 650  Баллы: 100 Место: 3
4	<b>Победитель, цена, предложенная победителем (руб. с НДС)</b>						ООО «Невская Энергосервисная Компания» 11 163 450  3 225 250 6 392 550 1 545 650

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	<b>Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС</b>			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опись выполнения работ по оформлению ИТД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором размещается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (подтверждается предоставлением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые прилагаются и не удовлетворяются Претендентом, либо оставлены им без ответа, а также отсутствия за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.  3 395 000 6 729 000 1 627 000	11 751 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложен участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителем запроса предложенный по лоту 2 согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего соглашения об исполнении Договора обеими Сторонами дополнительного соглашения к п. 6.3.4, 6.3.5 настоящей статьи фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2; - заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об исполнении Договора обеими Сторонами дополнительного соглашения к п. 6.4.6, 6.4.7 настоящей статьи фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего соглашения об исполнении Договора обеими Сторонами дополнительного соглашения к п. 6.4.6, 6.4.7 настоящей статьи фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего соглашения об исполнении Договора обеими Сторонами дополнительного соглашения к п. 6.4.6, 6.4.7 настоящей статьи фактуры.

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего соглашения об исполнении Договора обеими Сторонами дополнительного соглашения к п. 6.3.4, 6.3.5 настоящей статьи фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2; - заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об исполнении Договора обеими Сторонами дополнительного соглашения к п. 6.4.6, 6.4.7 настоящей статьи фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего соглашения об исполнении Договора обеими Сторонами дополнительного соглашения к п. 6.4.6, 6.4.7 настоящей статьи фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующего соглашения об исполнении Договора обеими Сторонами дополнительного соглашения к п. 6.4.6, 6.4.7 настоящей статьи фактуры.

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кал.	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4640	- Строительство ВЛ-6 кВ Ф4 ПС «Тайцы» между ТП-15 и ТП-4 в п. Тайцы Гатчинского района ЛО	п. Тайцы Гатчинского района ЛО	200	ООО «Невская Энергосервисная Компания» 11 163 450	3 225 250
		- Строительство ВЛ-6 кВ. Ф4 на участке от опоры на пересечении ул. Карьерная и ул. Песочная до ТП-15 в п. Тайцы Гатчинский район, ЛО				6 392 550
		- Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф4 ПС «Тайцы» на участке от ТП-1 до опоры на пересечении ул. Карьерная с ул. Песочная (инв. №100000739) в п. Тайцы Гатчинского района ЛО				1 545 650

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова

Заместитель председателя:

В.А. Дуксин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 30.08.2018 № 252-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина



С.С. Орельский



А.Г. Билан



Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина



