

УТВЕРЖДЕНО

Решением

Председателя ЦЗК АО «ЛОЭСК»

Генерального директора АО «ЛОЭСК»



Решение о закупке у единственного источника

Обеспечение выполнения работ «СМР» по объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-38А (ф.54-14) в п. Кузьмолловский Всеволожского района ЛО (инв. 040000141)»

Предмет

рассмотрения: 040000141)»

- 1. Наименование контрагента** – Общество с ограниченной ответственностью «Люксэнергомонтаж» (ООО «Люксэнергомонтаж»).
- 2. Юридический и почтовый адрес:** 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, лит. А, пом. 24Н
- 3. ИНН/КПП/ОГРН контрагента:** ИНН 7805413540 КПП 780501001 ОГРН 5067847562107.
- 4. Коды статистического учета контрагента (ОКПО; ОКОПФ; ОКТМО):** ОКПО 96829111 ОКОПФ 65 ОКТМО 40339000.
- 5. Предмет закупки:** Обеспечение выполнения работ «СМР» по реконструкции: «КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-38А (ф.54-14) в п. Кузьмолловский Всеволожского района ЛО (инв. 040000141)».
- 6. Стоимость договора:** 20 140 000,00 руб., в том числе НДС 18 %.
- 7. Срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:** 150 к. д.
- 8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:** в соответствии с Техническим заданием.
- 9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** п. Кузьмолловский ЛО.
- 10. Условия оплаты по договору:** Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 - заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;
 - подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 - заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 - подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
- В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

- 11. Дополнительная информация:** По результатам проведения открытого запроса предложений № 31806341108 на выполнение работ «под ключ» (протокол № 102-00-ЗП/2018-ПДР от «17» апреля 2018 г.) с ООО «Люксэнергомонтаж» заключен договор подряда № 00-0526/2018 ПДР от 11.05.2018 г. по объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-38А (ф.51-39) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. 040000142)».

Компания АО «ЛОЭСК» заключила договор на технологическое присоединения с ГБУЗ "ЛООД" (дог. 17-057/005-ПС-18 от 26.07.2018) с выполнением работ со стороны сетевой организации по прокладке КЛ-6 кВ от ГПП-51, по объекту которому часть работ выполняется в рамках ИП «Надежность и энергоэффективность», а именно объект реконструкции: «КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-38А (ф.54-14) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. 040000141)».

В связи с тем, что работы по объектам: «КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-38А (ф.51-39) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. 040000142)» и «КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-38А (ф.54-14) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. 040000141)», выполняются в одной траншее, для обеспечения совместимости выполнения работ и сокращения затрат на земляные работы и благоустройство, новую закупку на выполнение работ «СМР по объекту реконструкции: «КЛ-6 кВ от ГПП-51 до ТП-38А (ф.54-14) в п. Кузьмоловский Всеволожского района ЛО (инв. 040000141)» необходимо произвести с подрядной организацией ООО «Люксэнергомонтаж».

- 12. Решение:** Во исполнение требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с подпунктом «г» пункта 7.6.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК», утвержденного решением Совета директоров АО «ЛОЭСК» (протокол № 25/16 от 23.12.2016), действующего в редакции изменения № 1, утвержденного решением Совета директоров АО «ЛОЭСК» (протокол №10/17 от 10.07.2017), принимаю решение произвести закупку у единственного поставщика и заключить договор с ООО «Люксэнергомонтаж».