

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 253-00-ЗП/2018-ГДР

31.08.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31806834495 без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билаш, А.В. Шадрин

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителе	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
20.08.2018	www.zakupki.gov.ru www.lobsk.ru	29.08.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Присутствовали представители претендентов, которые зарегистрированы в листе регистрации представителей претендентов (Приложение №1 к протоколу)	3

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 30.08.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирок, А.Г. Билаш, А.В. Шадрин

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «АРКТУР», ООО «ОНИКС»
 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам строительства и реконструкции «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложениями следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «АРКТУР», ООО «ОНИКС»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 31.08.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Духсин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирок, А.Г. Билаш, А.В. Шадрин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.08.2018 г. № 253-00-ЗП/2018-ГДР

Составлен в одном экземпляре и подшежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.lobsk.ru.

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Оборот компании за последний отчетный год	Лог
1	ООО «Мастер Групп»	196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5, корп. 2, лит. А, пом. 604 С	00-05/554 от 20.08.2018, нарочно в 11:58	Есть	Претензии отсутствуют	Более 75 млн	Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д. 5А, пом. 1	00-05/583 от 28.08.2018, нарочно в 11:00	Есть	Претензии отсутствуют	Более 75 млн	Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «ОНИКС»	109044, г. Москва, Воронцовская ул. д.2/10, стр.1, пом.1, ком.42.6	00-05/586 от 29.08.2018, нарочно в 08:47	Есть	Претензии отсутствуют	Более 75 млн	Баллы: 100
4	Победитель:			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПДД, проектированию и строительству электротехнических сетей уровней напряжения 10 (до 1 кВ) и (СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект в соответствии с заявкой обслуживания физлиц АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 2 в Таблице 1 «Состав заявок»); (Подтверждается предоставлением Претензийом копий актов выполненных работ)	Осуществление за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», пребываниями которых ответственными должностными и должностными (подтверждены) сотрудниками АО «ЛОЭСК», в которых признали и не удовлетворены Претендентом либо отказаны или без ответа, а также осуществление за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Оборот компании за последний отчетный год составляет не менее 75 млн руб.	ООО «Мастер Групп» ООО «АРКТУР»
5	Цена лота (руб. с НДС)						60 000 000 руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложений участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 31.08.2018 г. № 253-00-ЭП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Оплата по настоящему Договору осуществляется за выполненные по Заявкам работы по Объекту в указанном в настоящем разделе Договора порядке, определяющим порядок оплаты работ за отдельные Этапы работ по Объекту, которыми Стороны руководствуются в случае наличия такого Этапа выполнения работ по Объекту в соответствии с Заявкой.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 по Объекту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещия Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 по Объекту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*
- заключенного обещия Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
 - подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещия Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые спронтально-монтажные работы по Этапу 3 по Объекту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещиями Сторонами акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости спронтально-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обещия Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Объекту;
- подписанного обещия Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3 по Объекту, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующую передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Объекту не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующими законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ по Заявкам не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация»

№ лота	Наименование лота	Цена лота, руб. с НДС	Победитель	
			Место 1	Место 2
1	2	3	4	5
1	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».	60 000 000	ООО «Мастер Групп»	ООО «АРКТУР»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:



 А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:



 В.А. Дуксин

Члены комиссии:



 Ж.В. Айгильдина



 С.С. Орельский



 А.Г. Билан

Секретарь комиссии:



 А.В. Шадрина