

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 310-01-ЗП/2018-ТЕЛ

г. Санкт-Петербург

26.11.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807157744 на поставку оборудования, проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ в рамках организации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382).

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: Г.Б. Еришов, Ж.В. Айгильдина, Ю.В. Мантеев, А.Г. Биган, Е.А. Новикова, Л.Р. Ахметшина

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста тендерного отдела службы закупок Л.Р. Ахметшину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
16.11.2018	www.zakupki.gov.ru www.iosck.ru	22.11.2018	10:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№ пп	Участник	Адрес	Заявка	Отсрочка оплаты (календарные дни)	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Гарантийный срок (месяцы)	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС);	
							1	2
1	ООО «Технологии и производство»	196105, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.1	00-05/671 от 20.11.2018 г., нарочно в 13:53	31	Претензии отсутствуют	24	2 285 000 (Единственный участник)	
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС);		Отсрочка оплаты по договору не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по Обьеску.		Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, проектов соглашений и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по условиям договора, заключенным с АО «ЛОЭСК», истребования котировки обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствующие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента или исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Гарантийные обязательства на выполненные работы не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ по Обьеску (КС-2).	Не более 2 290 000	

РЕШИЛИ:

1.1.2. Открытый запрос предложений на поставку оборудования, проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ в рамках организации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382) признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.11.2018 № 310-01-ЗП/2018-ТЕЛ

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.iosck.ru.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на поставку оборудования, проведение проектно-исследовательских, строительно-монтажных работ в рамках организации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382), поданную ООО «Технологии и Производство» соответствующим требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.4. На основании п. 7.6.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на поставку оборудования, проведение проектно-исследовательских, строительно-монтажных работ в рамках организации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382) способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.1.5. Поручить директору по информационным технологиям и связи Ю.В. Матвееву в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора на поставку оборудования, проведение проектно-исследовательских, строительно-монтажных работ в рамках организации системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Кировский завод ЖБИ (ПС 382) с ООО «Технологии и Производство» на следующих условиях:

Цена договора: 2 285 000 руб. с НДС;

Место выполнение работ: Ленинградская область;

Отсрочка оплаты: 31 (тридцать один) календарный день;

Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца.

Условия оплаты: Заказчик оплачивает работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по Объекту, в срок не менее 31 (тридцати одного) календарного дня с даты подписания Заказчиком акта о приеме выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. По условиям настоящего Договора оплата аванса не предусмотрена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Г.Б. Ершов

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Ю.В. Матвеев

А.Г. Билан

Е.А. Иовина

Секретарь комиссии:

Л.Р. Ахметшина