

ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 306-00-ЭП/2018-ПДР

23.11.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807146595 на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2018 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Биган, А.В. Шадрин

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

| Дата публикации извещения | Место публикации | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие | Время вскрытия конвертов с заявками на участие | Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие | Сведения о представителях | Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие |
|---------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 14.11.2018 | www.zakupki.gov.ru www.louesk.ru | 21.11.2018 | 09:00 (мск) | Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309 | Представители Претендентов не присутствовали | 4 |

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 22.11.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Биган, А.В. Шадрин

1.2.2. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «ЭЛМОНТ».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: ООО «Энергоконтроль», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «ЭЛМОНТ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВУСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 23.11.2018 г.

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичирка, А.Г. Биган, А.В. Шадрин

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект | Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) | |
|---|--|--|---|--|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1 | ООО «Энергоконтроль» | 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229 | 00-05/659 от 14.11.2018 г., нарочно в 14:06 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | 8 436 950 3 652 750 2 772 100 2 012 100 Баллы: 100 Место: 1 8 436 950 | |
| 2 | ООО «РЕНОВАЦИЯ» | 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Магроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404 | 00-05/660 от 14.11.2018 г., нарочно в 14:18 | Есть | Претензии отсутствуют | 10 | 3 652 750 2 772 100 2 012 100 Баллы: 100 Место: 2 8 436 950 | |
| 3 | ООО «Псковсельхозэнерго» | 180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64 | 00-05/665 от 15.11.2018 г., нарочно в 10:50 | Есть | Претензии отсутствуют | Более 10 | 3 652 750 2 772 100 2 012 100 Баллы: 100 Место: 3 8 436 950 | |
| 4 | ООО «ЭЛИМОНТ» | 196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д.2 | 00-05/667 от 15.11.2018 г., нарочно в 11:20 | Есть | Претензии отсутствуют | 10 | 3 652 750 2 772 100 2 012 100 Баллы: 100 ООО «Энергоконтроль» 8 436 950 | |
| 5 | Победитель; цена, предложенная победителем (руб. с НДС) | | | | | | | 3 652 750 2 772 100 2 012 100 |

| № | Участник | Адрес | Заявка | Выполнения аналогичных работ на территории района ЛО, в котором располагается объект | Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК» | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС) |
|---|---|-------|--------|--|--|---|--|
| 6 | Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС) | | | Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ННД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (исполнительное задание объекта, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав закупок»). | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к: Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по условиям Договора, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования конкурсных условий, (надлежащие) соответствующими документами и копии присланы и не удостоверяются Претендентом либо оспариваны им без ссылки, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (надлежащим образом предоставленным заявителям справки о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ). | 8 881 000 3 845 000 2 918 000 2 118 000 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенный согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
Подрядчика на основании следующих представленных документов:
подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих документов:
заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительства Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 Договора; выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств в его расчетного счета. Заказчик вправе уменьшить сумму осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору. При наличии Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указывается Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2- «Детализация»

| № | С.л.№ | Наименование лота | Местонахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.л. | Победитель, цена лота, руб. с НДС | Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|---|-------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5511 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Красных Военлетов в г. Гатчина ЛО; | г. Гатчина ЛО | Не более 300 | ООО «Энергоконтроль» 8 436 950 | 3 652 750 |
| | | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-255 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Красных Военлетов в г. Гатчина ЛО; | | | | 2 772 100 |
| | | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой в 2БКТП-10/0,4 кВ на ул. Красных Военлетов до ВРУ заявителя в г. Гатчина ЛО; | | | | 2 012 100 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пичицкая

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина