

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург  
**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

№ 321-00-ЗП/2018-ПДР

13.12.2018

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений № 31807240119 без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛЮЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области.

### 1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

*Присутствовали: А.Т. Флестюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Бигин, А.В. Шадрин*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
03.12.2018	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.ljoesk.ru">www.ljoesk.ru</a>	11.12.2018	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 инт. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	19

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

### 1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 12.12.2018 г.

*Присутствовали: А.Т. Флестюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Бигин, А.В. Шадрин*

1.2.2. На процедуру рассмотрения заявок по предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Мастер Групп», ООО «АРГО-Сп», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СЗЭСМ», ООО «Электромонтаж 54», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «Электротехническая компания», ООО «КИР», ООО «Люкэнергомонтаж», ООО «Промышленный Инжиниринг», ООО «АРКТУР», ООО «ИМПУЛЬС», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Энергия», ООО «ПК «Энергия», ООО «Ампер».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛЮЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области, и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложенными следующими претендентами: ООО «Мастер Групп», ООО «АРГО-Сп», ООО «РИЭСК-СПб», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «СЗЭСМ», ООО «Электромонтаж 54», АО «Псковэнергоремонт», ООО «Псковсельхозэнерго», АО «НеваЭнергоПроект», ООО «Электротехническая компания», ООО «КИР», ООО «Люкэнергомонтаж», ООО «Промышленный Инжиниринг», ООО «АРКТУР», ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Энергия», ООО «Ампер».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих участников:

1) ООО «ИМПУЛЬС (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. 6, 9, 13 п. 10.1 Документации о запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛЮЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области; несоответствие пп. 2, 8 п. 10.1; п. 10.3. Документации о запросе предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛЮЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 13.12.2018 г. № 321-00-ЗП/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подшит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.ljoesk.ru](http://www.ljoesk.ru).

календарных дней на территории Ленинградской области; непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. б) п. 2.2 карточки запроса предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛЮЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области);

2) ООО «ПК «Энергия» (основание: непредставление документов, обязательное предоставление которых установлено пп. а), б) п. 2 карточки запроса предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛЮЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области; несоответствие пп. г) п. 2) карточки запроса предложений без предварительного квалификационного отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛЮЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области).

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

### 1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 13.12.2018 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисилова, В.А. Друксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, А.Г. Билан, А.В. Шадрин*

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1, п.4.2, п.4.3 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

**Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»**

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЛЮЭСК»	Оборот компании за последний отчетный год	Лоты						
							1	2	3	4	5	6	
1	ООО «Мастер Групп»	196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5, корп. 2, лит. А, пом. 604 С	00-05/683 от 03.12.2018 г., нарочно в 15:25	Есть по лоту № 4	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Баллы: 50 Место: 3	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений
2	ООО «АРГО-СП»	199106, г. Санкт-Петербург, Большой В.О. пр. д.80, лит. А, пом. 1-н, комната 127	00-05/684 от 03.12.2018 г., нарочно в 15:38	Есть по лотам № 1 и 6	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Баллы: 100 Место: 1
3	ООО «РИЭС-СПб»	191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполюкская, д. 1, литер А, пом. 1-Н	00-05/685 от 03.12.2018 г., нарочно в 15:38	Есть по лотам № 2, 3, 5 и 6	Претензии отсутствуют	Менее 60 млн.	Нет предложений	Баллы: 70 Место: 4	Баллы: 70 Место: 7	Нет предложений	Нет предложений	Баллы: 70 Место: 7	Баллы: 70 Место: 6
4	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/686 от 03.12.2018 г., нарочно в 15:55	Есть по лотам № 2 и 6	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложений	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложений	Нет предложений	Нет предложений	Баллы: 100 Место: 2	Баллы: 100 Место: 2

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Оборот компании за последний отчетный год	Итоги						
							1	2	3	4	5	6	
5	ООО «СЭСМ»	195196, Санкт-Петербург, ул. Таинская, д. 7, литер А, пом. 2-Н, офис 472	00-05/687 от 03.12.2018 г., нарочно в 16:25	Есть по лотам № 2 и 5	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 2	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложенный
6	ООО «Электромонт аж 54»	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/688 от 03.12.2018 г., нарочно в 16:36	Есть по лотам № 2, 5 и 6	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 3	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 2	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 3	Нет предложенный
7	АО "Пековэнерго"	180502, Псковская область, Псковский район, д. Неглово-1, ул. Юбилейная, д. 3	00-05/689 от 04.12.2018 г., нарочно в 08:30	Есть по лотам № 1 и 3	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Баллы: 100 Место: 2	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный
8	ООО «Пековсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/690 от 04.12.2018 г., нарочно в 10:20	Есть по лотам № 3 и 5	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 2	Баллы: 100 Место: 3	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 4	Нет предложенный
9	АО «НеваЭнергоПроект»	191123, г. Санкт-Петербург, ул. Кировная, д. 17, лит. А, пом. 10Н	00-05/691 от 04.12.2018 г., нарочно в 12:58	Есть по лотам № 3 и 5	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 3	Баллы: 100 Место: 4	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 5	Нет предложенный
10	ООО «Электротехническая компания»	195279, г. Санкт-Петербург, пос. Революции, д. 102	00-05/692 от 04.12.2018 г., нарочно в 14:36	Есть по лоту № 6	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 4	Баллы: 100 Место: 5	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 6	Нет предложенный
11	ООО «КНР»	196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 524	00-05/700 от 05.12.2018 г., нарочно в 13:49	Есть по лотам № 1, 3 и 5	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 3	Баллы: 100 Место: 4	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 5	Нет предложенный
12	ООО «Локаэнергомонтаж»	187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Федоровское, ул. Прохладненская, д. 3	00-05/702 от 05.12.2018 г., нарочно в 14:02	Есть по лоту № 6	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 4	Баллы: 100 Место: 5	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 6	Нет предложенный
13	ООО «Промышленный Инжиниринг»	180680, г. Псков, ул. Л. Полевского, д. 111, оф. 23,24	00-05/709 от 06.12.2018 г., нарочно в 16:43	Есть по лотам № 1, 3 и 5	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 50 Место: 4	Баллы: 100 Место: 5	Нет предложенный	Баллы: 50 Место: 9	Нет предложенный
14	ООО «АРКТУР»	188800, Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Левина, д. 5А, пом. 1	00-05/713 от 07.12.2018 г., нарочно в 13:11	Есть по лоту № 4	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 1	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложенный
15	ООО «ИМПУЛЬС»	188800, Ленинградская область, г. Выборг, пр. Мира, д. 18, оф. 10	00-05/717 от 07.12.2018 г., нарочно в 13:43	Есть по лоту № 4	Претензии отсутствуют	Менее 60 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 1	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 1	Нет предложенный
16	ООО «РЕНОВАЦИЯ»	197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литер А, офис 404	00-05/719 от 10.12.2018 г., нарочно в 14:00	Есть по лотам № 3 и 5	Претензии отсутствуют	Менее 60 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 70 Место: 8	Баллы: 70 Место: 8	Нет предложенный	Баллы: 70 Место: 8	Нет предложенный

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.12.2018 г. № 321-00-ЭП/2018-ПДР

№	Участник	Адрес	Заявка	Опыт выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Оборот компании за последний год	Лоты						
							1	2	3	4	5	6	
17	ООО "Энергия"	188304, ЮО, г. Гагчина, ул. Солодухина д.2	00-05/721 от 10.12.2018 г., нарочно в 14:00	Есть по лотам № 3 и 5	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 6	Нет предложенный	Баллы: 100 Место: 6	Нет предложенный	
18	ООО «ПК «Энергия»	188660, Ленинградская область, пос. Бугры, Гаражный проезд, д. 7	00-05/724 от 10.12.2018 г., нарочно в 16:51	Есть по лоту № 5	Претензии отсутствуют	Более 60 млн.	Заявка отклонена	Заявка отклонена	Нет предложенный	Нет предложенный	Заявка отклонена	Заявка отклонена	
19	ООО «Ампер»	188800, г. Выборг, ул. Неврасова, д. 1	00-05/725 от 11.12.2018 г., нарочно в 08:30	Есть по лоту № 4	Претензии отсутствуют	Менее 60 млн.	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Нет предложенный	Баллы: 70 Место: 2	Нет предложенный	
20	Победитель			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПИУ, проектированию и строительству электрических сетей урочной напряжённости НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ)) на территории района Ленинградской области, в котором осуществляется разработка заявки (в объёме в соответствии с условиями АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с ответом на графой 4 в Таблице 1 («Члены закупки»)).	Отсутствует за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, заключённых с АО «ЛОЭСК», в отношении котлованных объектов (подтверждена) соискателем/участником документами и копии приказа и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без успеха	Оборот компании за последние год составляет не менее 60 млн. руб.	ООО «АРГО-Сп»	АО "Тсковоэнергор емонт"	АО «Ампер»	ООО «СЭЭСМ»	ООО «АРКТУР»	ООО «СЭЭСМ»	ООО «АРГО-Сп»
21	Цена лота (руб. с НДС)						«ЭНЕРГО СТРОЙ»	«СЭЭСМ»	«Тсковоэнергор емонт»	«Псковсельхоз энерго»	«Псковсельхоз энерго»	«НеваЭнергоП роект»	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»
							«Электромонт аж 54»	«Электромонт аж 54»	ООО «РИЭС-СПб»	ООО «КИР»	ООО «Псковсельхоз энерго»	ООО «НеваЭнергоП роект»	ООО «Электромонт аж 54»
							ООО «КИР»	ООО «Промышленный Инжиниринг»	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
							«Промышленный Инжиниринг»	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителями открытого запроса предложениями участником согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 20).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.12.2018 г. № 321-00-3П/2018-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.foesck.ru](http://www.foesck.ru).

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не позднее 20 рабочих дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*Оплата по настоящему Договору осуществляется за выполненные по Заявкам работы по Объекту в установленном в настоящем разделе Договора порядке, определяющим порядок оплаты работ за отдельные Этапы работ по Объекту, которым Стороны руководствуются в случае наличия такого Этапа выполнения работ по Объекту в соответствии с Заявкой.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 по Объекту в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

- подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

*В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:*

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Объекту;

- подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

*при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3 по Объекту, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации.*

*В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Объекту не производится.*

*Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.*

*По условиям настоящего Договора авансирование работ по Заявке не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.*

*Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.*

*Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых*

Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  
 При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 – «Детализация»

№ лота	Наименование лота	Цена лота, руб. с НДС	Победитель			
			Место 1	Место 2	Место 3	Место 4
1	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электросети».	40 000 000	ООО «АРГО-СП»	АО "Псковэнергогормонт"	ООО «КИР»	ООО «Промышленный Инжиниринг»
2	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети».	40 000 000	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	ООО «СЗЭСМ»	ООО «ЭлектроМонтаж 54»	ООО «РИЭСК-СПб»
3	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Южные электросети».	40 000 000	АО "Псковэнергогормонт"	ООО «Псковсельхозэнерго»	АО «НеваЭнергоПроект»	ООО «КИР»
4	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети».	40 000 000	ООО «АРКТУР»	ООО «Ампер»	ООО «Мастер Групп»	-
5	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети».	40 000 000	ООО «СЗЭСМ»	ООО «ЭлектроМонтаж 54»	ООО «Псковсельхозэнерго»	АО «НеваЭнергоПроект»

№ лота	Наименование лота	Цена лота, руб. с НДС	Победитель			
			Место 1	Место 2	Место 3	Место 4
1						
6	Заключение рамочного договора на выполнение комплекса работ по объектам нового строительства «под ключ» для исполнения АО «ЛОЭСК» обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителей с электроустановками мощностью до 150 кВт для нужд филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».	40 000 000	ООО «АРГО-Стп»	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	ООО «Электромонтаж 54»	ООО «Электротехническая компания»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель комиссии:



А.Г. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:



В.А. Дуксин

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

А.Г. Билан

Секретарь комиссии:



А.В. Шадрина

