

ПРОТОКОЛ

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 22-01-3П/2019-ПДР

13.02.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений ОЗП № 31907468767 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

Присутствовали: А.Т. Фисинкина, В.А. Дукст, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичица, А.П. Лукаев, А.В. Шабрина

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
30.01.2019	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	11.02.2019	09:00 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители не присутствовали	1

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

Таблица 1 – «Вскрытие заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д.4а, БЦ «Петровский форт», 2 этаж, оф. 229	00-05/15 от 30.01.2019 г., нарочно в 12:49	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	22 467 500 974 700 8 991 750 2 739 800 2 945 950 5 447 300 1 368 000 (Единственный участник)

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-ч р-на ЛЮ	Отсутствие претензий с АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (объём выполнения работ по оформлению ПУД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором размещаются объекты (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта).	Отсутствует за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым документам, заключённым с АО «ЛОЭСК», приобретённым в соответствии с условиями (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются в том числе в одностороннем порядке договором, заключённым с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждены) представителем заявителем справки о наличии отзыва выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	23 650 000 1 026 000 9 465 000 2 884 000 3 101 000 5 734 000 1 440 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.2. Открытый запрос предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» признан несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК», поданную ООО «Энергоконтроль» соответствующей требованиям и условиям закупочной документацией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.4. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложением согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства/реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обёими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обёими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 Договора обёими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительные-монтажные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обёими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 13.02.2019 № 22-01-31П/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.foesck.ru.

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

- при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к Договору. В случае невыполнения или незавершенного выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе уменьшить сумму любых осуществляемых по Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

Таблица 2 - «Детализация»

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение не объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Единственный поставщик цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
	2	3	4	5	6	7
1	8000	-Строительство 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ (инв. № 000002660) до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО	г. Кириши ЛО	Не более 360	ООО «Энергоконтроль»	974 700
		-Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО				8 991 750
		-Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х1000 кВА) "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО				2 739 800
		-Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х1600 кВА) "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО				2 945 950

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Единственный поставщик цена с объектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		-Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой БКТП-10/0,4 кВ (2x1000 кВА) "Хлебокомбинат" до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ (2x1600 кВА) "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО				
		-Реконструкция оборудования РП-2 "Хлебокомбинат" в г. Кириши ЛО (инв.№ 000002770)				5 447 300
						1 368 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолева

Заместитель председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

С.С. Орельский

Т.Ю. Пчицкая

А.П. Лукашев

Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина