

## ПРОТОКОЛ

Вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 24-00-ЗП/2019-ПДР

18.02.2019

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе предложений №31907486545 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2019 году

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисюлова, В.А. Духин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиква, А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
04.02.2019	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.louesk.ru">www.louesk.ru</a>	14.02.2019	09:00 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	4

1.1.1. Членами комиссии в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 15.02.2019 г.

*Присутствовали: А.Т. Фисюлова, В.А. Духин, Ж.В. Айгальдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичиква, А.В. Шадрин*

1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ЗАО «ЛАНА-Строй», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Промышленный Инжиниринг».

1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству, реконструкции «под ключ», и приняла следующие решения:

1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений следующих претендентов: АО «НеваЭнергоПроект», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «Промышленный Инжиниринг».

1.2.3.2. Отклонить заявки следующих претендентов:

1) ЗАО «ЛАНА-Строй». Основание: п.п. «а» п. 1.10.2 Положения о порядке проведения запроса предложений (Приложение № 3 к Положению о закупке АО «ЛЮЭСК»), п. 10.4, 18.2 Документации о проведении запроса предложений – Претендентом не представлены документы, обязательное предоставление которых установлено пп. 14 п. 10.1 документации о запросе предложений – «В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации Претендент в составе заявки должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого исполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что исполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации Претендент в составе заявки предоставляет документы по п. 10.1 пп. 3, 5-14 документации на субподрядную организацию». Претендентом указаны документы в составе заявки не представлены в отношении привлекаемого субподрядчика для выполнения части работ в соответствии с пп. «а» п. 2 Карточки запроса предложений.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК:

1.3.1. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (МСК) до 09:30 (МСК) 18.02.2019 г.

*Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 18.02.2019 № 24-00-ЗП/2019-ПДР*

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.louesk.ru](http://www.louesk.ru).

1.3.2. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений рассмотрены заявки участников запроса предложений, допущенных к участию в запросе предложений.

1.3.3. Оценки по критериям в соответствии с требованиями и условиями, установленными п.4.1. п.4.2. п.4.3, п. 4.4 Карточки о запросе предложений, определены расчетным путем.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	АО «НеваЭнергоПроект»	191123, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 17, лит. А, пом. 10 Н	00-05/16 от 04.02.2019 г., налично в 11:27	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	2 674 250  798 000 1 876 250  Баллы: 100 Место: 1
2	ЗАО «ЛАНА-Строй»	190013, Санкт-Петербург, Малодетское сельск ий пр.д.40, лит. А, офис43	00-05/17 от 04.02.2019 г., налично в 11:55	Есть	Есть претензии	Более 5	2 674 250  798 000 1 876 250  Заявка отклонена 2 674 250
3	ООО «Псковсельхозэнерго»	180004, г. Псков, ул. Декабристов, д. 64	00-05/21 от 05.02.2019 г., налично в 10:16	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	798 000 1 876 250  Баллы: 100 Место: 2
4	ООО «Промышленный Инжиниринг»	180006, г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 111, офис 23,24	00-05/33 от 08.02.2019 г., налично в 13:48	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	2 674 250  798 000 1 876 250  Баллы: 100 Место: 3

№	Участник	Адрес	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-н р-на АО	Отсутствие претензий от АО «ЮЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	<b>Победитель цены предложенная победителем, руб. с НДС</b>						АО «НеваЭнергоПроект»  2 674 250 798 000 1 876 250 <b>2 815 000</b>
6	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</b>			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРЦ, проектированию и строительству электротехнических сетей Уртовой наважской НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ)) на территории района Комиградской области, в котором располагается объект (в соответствии с заявкой АО «ЮЭСК») (подтверждается предоставленным копией актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЮЭСК», порываниям контрактов обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и копии прилагаются и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фракций расшарженной (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЮЭСК», по инициативе Претендента либо Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным копией справки о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).	<b>840 000</b> <b>1 975 000</b>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.4. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.3.5. Признать победителем открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.3.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней обеспечить заключение договора с победителем запроса предложенной согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объектам строительства:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета

Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 18.02.2019 № 24-00-ЭП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЮЭСК» [www.joesk.ru](http://www.joesk.ru).

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые проектно-изыскательские работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости проектно-изыскательских работ по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредитной задолженностью, возникшей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 - «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-216	- Строительство КЛ-10 кВ от оп. №15 ВЛЗ-10 кВ ф.500-37 до проектируемой БКТП 250 кВА 10/0,4 кВ в п. Красный Бор Тосненского района ЛО;	п. Красный Бор Тосненский район ЛО	365	АО «НеваЭнергоПроект» 2 674 250	798 000
		1 876 250				

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

\_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

\_\_\_\_\_ С.С. Орельский

\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пчицкая

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.В. Шадрина

