

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907751869 на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений)

г. Санкт-Петербург

№ 77-3-00-ЗП/2019-ПДР

26.04.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель			
Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	Н.И. Полушкин	–	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля;

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 12.02.2019 № 180 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок С.С. Орельского.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 10.04.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 19.04.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 77-1-00-ЗП/2019-ПДР от 19.04.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 23.04.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 77-2-00-ЗП/2019-ПДР от 23.04.2019 г.).
4. Открытие доступа к новому предложению заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 25.04.2019 года в 13 часов 22 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки по лоту 1 в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущен один участник: Участник 1, рег.№ 102590.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценное предложение заявки по лоту 1 на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
7.1. Признать заявку и ценное предложение на участие в запросе предложений ООО «СЗЭСМ», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						Претензий нет	(Единственный участник)
1	ООО «СЗЭСМ» ИНН 7810500212	Участник 1, рег. № 102590 от 10.04.2019 г. 15:20 (МСК)	Опыт есть	Более 10	Претензий нет	11 204 023,55	
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПУД, проектированию и проектированию и проектированию электротехнических сетей напряжением 10 кВ (от 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (численность объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным завершённой справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, проектов решений совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по лотам договоров, заключённым с АО «ЛОЭСК», в отношении компаний, расположенных в Ленинградской области (подтверждено) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом, либо оставлены без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года факторов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	11 793 709 588 769 8 836 218 931 954 843 165 593 603	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

8. На основании пп. «а» п. 1.10.7. Положения о порядке проведения запроса предложения №3 к Положению о закупке АО «ЛОЭСК»), в связи с признанием закупки в электронной форме № 31907751869 на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений) по лоту 1 несостоявшейся и ответственности только одного Претендента и поданную им заявку на участие в закупочной процедуре требованиям, установленным в закупочной документации, осуществить закупку способом у единственного поставщика в соответствии с п.п. «м» п. 7.3.3.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

9. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 26.04.2019 № 77-3-00-3П/2019-П/ДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roselot.ru

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительно-монтажного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или неадекватного выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-1537	- Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой ТП (взамен ТП-40) (инв. №030000281) до трансформатора Т-1 г. Волхов ЛО;	г. Волхов	400	ООО «СЗЭСМ» 11 204 023,55	559 330,55
		- Строительство ТП (взамен ТП-40) (инв. №030000281) г. Волхов ЛО;		400		8 394 407,10
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП (взамен ТП-40) до РУ-0,4 кВ насосной станции г. Волхов ЛО;		400		885 356,30
		- Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов, ЛО;		400		801 006,75
		- Строительство отпайки от оп. 3 ВЛ-10 кВ ВЛ 171 - 163 на ТП (взамен ТП-40) в г. Волхов, ЛО		400		563 922,85

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

С.С. Орельский

Н.И. Полушкин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСКО» от 26.04.2019 № 77-3-00-3П/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСКО» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru