

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907868540 на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений)

г. Санкт-Петербург

№ 118-3-00-ЗП/2019-ПДР

30.05.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.В. Рутковский	-	Начальник службы организации капитального строительства.
Заместитель		-	
Председателя комиссии:	С.С. Орельский	-	Начальник службы закупок.
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	-	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	О.В. Бычихин	-	Начальник отдела капитального строительства;
	Т.Ю. Пчицкая	-	Директор по правовым вопросам;
	Н.И. Полушкин	-	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля.
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	-	Начальник тендерного отдела службы закупок.
Кворум имеется.			

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 27.05.2019 № 535 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 15.05.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.rosel.org.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 28.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 118-1-00-ЗП/2019-ПДР от 28.05.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 29.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 118-2-00-ЗП/2019-ПДР от 29.05.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 29.05.2019 года в 13 часов 26 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 3 (три) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущен один участник: Участник 2, рег.№ 135609.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовое предложение заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявку и ценовое предложение на участие в запросе предложений, поданную ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 «Рассмотрение заявок».

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» ИНН 7813479840	Участник 2, рег. № 135609 от 15.05.2019 г. 13:57(МСК)	Опыт есть	Более 10	Претензий нет	5 443 228,30 (Единственный участник)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ППД, проектированию и строительству энергетических сетей напряжением 110 (до 1 кВ) и С ПД (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (исключительно объекты, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав закупок»).	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме исковых заявлений, протестов сведений и пересмотров, иных документов) к Претенденту и представителям или владельцам подразделения Претендента обязательства по лотам, заявкам, заключённым с АО «ЛОЭСК», информация которых обнародована (подтверждена) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также осуществление за последние 3 (три) года фактов разоружения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	5 729 714

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

8. На основании п. 16.1.1. Документации о запросе предложений – запрос предложений в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907868540 на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году признать несостоявшимся, в связи с признанием только одного претендента и поданной им заявки на участие в запросе предложений, соответствующими установленным требованиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

9. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 рабочих дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или штым, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставаемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местоахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, кд.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	00-1999	Строительство КЛ-10 кВ от РТП-210 до ТП-198 п. Мурино Всеволожского р-на ЛО	Всеволожский район	200	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 5 443 228,30

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


А.В. Рутковский

Заместитель Председателя комиссии:


С.С. Орельский

Члены комиссии:


Ж.В. Айгильдина


О.В. Бычихин


ТЮ. Пичицкая


Н.И. Полушкин

Секретарь комиссии:


А.В. Шадрина