

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907849212 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 109-3-00-ЗП/2019-ПДР

27.05.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.В. Рутковский	-	Начальник службы организации капитального строительства.
Заместитель			
Председателя комиссии:	С.С. Орельский	-	Начальник службы закупок.
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	-	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	О.В. Бычихин	-	Начальник отдела капитального строительства;
	Т.Ю. Пичицкая	-	Директор по правовым вопросам;
	Н.И. Полушкин	-	Начальник службы безопасности-начальник отдела внутреннего контроля.
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	-	Начальник тендерного отдела службы закупок.
Кворум имеется.			

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 27.05.2019 № 535 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 07.05.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roselcom.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 22.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 109-1-00-ЗП/2019-ПДР от 22.05.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 23.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 109-2-00-ЗП/2019-ПДР от 23.05.2019 г.).
4. Открытие доступа к новым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 23.05.2019 года в 13 часов 21 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок подана 1 (одна) заявка по лоту 1 в форме электронного документа, 1 (одна) заявка по лоту 2 в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущен один участник: Участник 1, рег. № 133189.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 2 к участию в запросе предложений допущен один участник: Участник 1, рег. № 133211.
8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам по лотам 1, 2 на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 8.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений по лотам 1, 2 поданные ООО «АРКТУР», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.05.2019 № 109-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roselcom.ru

Таблица 1 «Рассмотренные заявки».

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Ответствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1	ООО «АРКТУР» ИНН 4704094933	ЛОТ 1 Участник 1, рег. № 133189 от 13.05.2019 г., 17:05 (МСК). ЛОТ 2 Участник 1, рег. № 133211 от 13.05.2019 г., 17:09 (МСК).	Опыт есть	Более 10	Претензий нет	11 083 650 3 911 150 5 739 900 1 432 600	9 097 200 2 049 150 1 700 500 1 728 050 1 781 250 1 321 450 516 800
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПУ/Ц, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с землями обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупок»).	Количество заключенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставлением копий опыта выполнения аналогичных работ с указанием копия актов выполненных работ).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, претензий претензий и переговоров, иных документированных претензий) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требованиями которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и копии приказами и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договоров в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	11 667 000 4 117 000 6 042 000 1 508 000	(Единственный участник) (Единственный участник) 9 576 000 2 157 000 1 790 000 1 819 000 1 875 000 1 391 000 544 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

9. Запрос предложений в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907849212 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году, признать несостоявшимися в связи с поступлением по одной заявке по каждому лоту на участие в запросе предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

10. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку по каждому лоту на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

11. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договоров с единственным поставщиком по каждому лоту согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.05.2019 № 109-3-00-3П/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru и на сайте www.tosselford.ru

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передана Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчиком от исполнения своих обязательств по убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика от исполнения обязательств, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанные зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2204	Реконструкция КЛ- 6 кВ - 6 кВ, гор. ТП-ТП17 инв.№ 0500000212, г. Выборг, ЛО;	Выборгский район ЛО	400	ООО «АРКТУР» 11 083 650	3 911 150
		Реконструкция Кабельные линии 10кВ -КЛ 10кВ, ПС159-ТП245 инв.№ 050000278 г. Выборг, ЛО;		400		5 739 900
		Реконструкция Кабельная линия 6 кВ. КТП-11-РП 5 (ЦБК) Инв. №0500003702 ГП Советский, Выборгского р-на, ЛО.		400		1 432 600
		Реконструкция КЛ 10кВ, ТП-1 - ТП-4, г. Светогорск (инв. № 0500003012), Выборгского р-на, ЛО;		400		2 049 150
		Реконструкция Переключательного пункта - 2, (инв.№ 050000376) г. Выборг, ЛО;		400		1 700 500
2	2204	Реконструкция Кабельные линии 10кВ, ТП 235-ТП-236 (инв.№ 050002456) г. Выборг, ЛО;	Выборгский район ЛО	400	ООО «АРКТУР» 9 097 200	1 728 050
		Реконструкция Кабельные линии 10кВ, ТП 184 – ПС159 (инв.№ 050001944) г. Выборг, ЛО;		400		1 781 250
		Строительство Кабельная линия 6 кВ, ТП-149 - РП 4 - ТП 55 г. Выборг, ЛО;		400		1 321 450
		Реконструкция Кабельная линия 0,4кВ, ТП-15- К-1 – К-384 (инв.№ 050000663) г. Выборг, ЛО.		400		516 800

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВШИСЬ» – 0 голосов. Решение принято.








ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

Заместитель Председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

 _____ А.В. Рутковский
 _____ С.С. Орельский
 _____ Ж.В. Айгильдина
 _____ О.В. Бычихин
 _____ Т.Ю. Пичницкая
 _____ Н.И. Полужкин
 _____ А.В. Шадрина

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 27.05.2019 № 109-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.lesck.ru, и на сайте www.toselotg.ru