

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907787631 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 94-3-00-ЗП/2019-ПДР

17.05.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистолова	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	Н.И. Полушкин	–	Начальник службы безопасности - начальник отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	–	Начальника тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 12.02.2019 № 180 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 18.04.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 08.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол 94-1-00-ЗП/2019-ПДР от 08.05.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 14.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 94-2-00-ЗП/2019-ПДР от 14.05.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 16.05.2019 года в 14 часов 14 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 6 (шесть) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущен шесть участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
  - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Олтон +», АО «Псковэнергоремонт», ООО «ЭЛМОНТ», ООО «Электромонтаж 54», ООО «Промышленный Инжиниринг» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации;
  - 7.2. Признать заявку и ценовое предложение, поданную ООО «Псковсельхозэнерго» несоответствующей требованиям и условиям закупочной документации, установленными пп. 3.2. Карточки запроса предложений. Карточка запроса предложений - Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 5

процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена), в том числе и по каждому объекту лота. Предложение претендента снижено более чем на 5 процентов.

7.3. Отказать Претенденту в допуске к участию в запросе предложений на основании пп. «в» п. 1.10.2 Положения о порядке проведения запроса предложений (Приложение №3 к Положению о закупке АО «ЛОЭСК»), п. 3.2 Карточки запроса предложений.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-и р-на ЛО	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1	ООО «Олтон +» ИНН: 7825481146	Участник 1, рег. № 113359, от 18.04.2019 г., 16:18 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	7 102 200	5 418 800 1 683 400 Баллы: 100 Место: 1
2	АО «Псковэнергоремонт» ИНН: 6018009767	Участник 2, рег. № 113463, от 18.04.2019 г., 16:44 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	7 102 200	5 418 800 1 683 400 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник 3, рег. № 113472, от 18.04.2019 г., 16:54 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	5 918 500	Заявка отклонена
4	ООО «ЭЛИМОНТ» ИНН: 781005307	Участник 4, рег. № 113594, от 18.04.2019 г., 17:35 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	7 102 200	5 418 800 1 683 400 Баллы: 100 Место: 3
5	ООО «Электромонтаж 54» ИНН: 7810530270	Участник 5, рег. № 114344, от 19.04.2019 г., 11:33 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	7 102 200	5 418 800 1 683 400 Баллы: 100 Место: 4
6	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН: 6027125167	Участник 6, рег. № 115442, от 20.04.2019 г., 17:01 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	7 102 200	5 418 800 1 683 400 Баллы: 100 Место: 5

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.05.2019 № 94-3-00-ЗП/2019-ГДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.lesk.ru](http://www.lesk.ru), и на сайте [www.tosellong.ru](http://www.tosellong.ru)

№	Участник	Заявка	Выполнение аналогичных работ на тер-п р-на ЛО	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
7						000 «Олтон +» 7 102 200
8	Победитель, цена предложенная победителем, руб. с НДС.		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПИУ, проектированию и строительству электротехнических сетей уровня напряжения 10 кВ (до 1 кВ) и С12 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в которых распространяется объект (в соответствии с эпитомой обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (автономное электроснабжение объектов, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Сетевая структура»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», работам по которым обязательства (подтверждены) сформированы/или документально либо описаны и не удовлетворены Претендентом либо описаны и не без ответа, а также оспаривание за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтвержденные представителем исполнительной службы о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	7 476 000 5 704 000 1 772 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме участников согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 7).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*По объектам реконструкции:*

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осущесствляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена по всему лоту, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-1832	- Реконструкция КЛ 6 кВ (выделение из КЛ 6 кВ инв. № 000001012) участка ПС-726 ф.03 до ТП-133 (инв. № 100000236) г. Кировск Тосненский р-н ЛО	г. Кировск Тосненский р-н ЛО	400	ООО «Олтон +» 7 102 200	5 418 800
		- Реконструкция ВЛ-6 кВ (инв.№ 220000231) (ф.727-04 Л от ТП-3 до ТП-20) г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО	г. Шлиссельбург Кировский р-н ЛО	400		1 683 400

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистолева

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.05.2019 № 94-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.gosetorg.ru

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пчицкая



Н.И. Полушкин



Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина



