

## ПРОТОКОЛ

-Подведения итогов запроса предложений в электронной форме № 31907864256, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений)

г. Санкт-Петербург

№ 114-3-00-ЗП/2019-ПДР

29.05.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

|                                    |                 |   |  |
|------------------------------------|-----------------|---|--|
| Председатель комиссии:             | А.В. Рутковский | – | Начальник службы организации капитального строительства;               |
| Заместитель Председателя комиссии: | С.С. Орельский  | – | Начальник службы закупок;  |
| Члены комиссии:                    | Ж.В. Айгильдина | – | Заместитель генерального директора по экономике и финансам;            |
|                                    | О.В. Бычихин    | – | Начальник отдела капитального строительства;                           |
|                                    | Н.И. Полушкин   | – | Начальник службы безопасности - начальник отдела внутреннего контроля; |
| Секретарь комиссии:                | А.В. Шадрина    | – | Начальник тендерного отдела службы закупок.                            |

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 27.05.2019 № 535 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 14.05.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.rossetorg.ru](http://www.rossetorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 27.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 114-1-00-ЗП/2019-ПДР от 27.05.2019г.)
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 28.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 114-2-00-ЗП/2019-ПДР от 28.05.2019 г.)
4. Открытие доступа к новым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 28.05.2019 года в 11 часов 27 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены два участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:  
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «НЭСТ», АО «Псковэнергоремонт», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

### Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 29.05.2019 № 114-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.rossetorg.ru](http://www.rossetorg.ru)

| № | Участник   | Заявка   | Наличие опыта выполнения аналогичных работ | Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЮЭСК»   | Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг.  | Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)                          |
|---|--|--|--|---|--|---|
| 1 | ООО «НЭСТ»<br>ИНН 7841512120                                   | Участник 1,<br>рег. № 134235,<br>от 14.05.2019 г.,<br>13:45 (МСК)  | Есть                                       | Претензии отсутствуют   | Более 10   | 7 077 500<br><br>3 325 000<br>3 752 500<br>Баллы: 100<br>Место: 1 |
| 2 | АО<br>«Псковэнергоремонт»<br>ИНН 6018009767                    | Участник 2,<br>рег. № 134277,<br>от 14.05.2019 г.,<br>14:06 (МСК)  | Есть                                       | Претензии отсутствуют   | Более 10   | 7 077 500<br><br>3 325 000<br>3 752 500<br>Баллы: 100<br>Место: 2 |
| 3 | <b>Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.</b> |  |  |   |  |   |
| 4 | <b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</b>        | Наличие опыта выполнения аналогичных работ (форма выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электротехнических сетей уровня напряжений 110 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЮЭСК») (местонахождение объекта, а соответствие с графой 4 в Таблице 1 «Состав заявок»). |  | Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, приписок, сведений и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЮЭСК», в отношении которых отсутствуют (подтверждено) соответствующими документами и копии приказами и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЮЭСК», по инициативе Претендента или расторжения договора в связи с неисполнением Претендентом или неисполнением договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств. | Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленными заявителем выписками из реестра Единой государственной системы с указанием даты заключения договора). | 7 450 000<br><br>3 500 000<br>3 950 000                           |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителями открытого запроса предложения участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЮЭСК» от 29.05.2019 № 114-3-00-3П/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЮЭСК» [www.joesk.ru](http://www.joesk.ru), и на сайте [www.fcssetp.ru](http://www.fcssetp.ru)

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительного объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредитной задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

| № лота | Сл.№    | Наименование лота  | Местоахождение объекта в ЛО | Срок выполнения работ, к.д. | Победитель, цена лота (руб. с НДС) | Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС |
|--------|---------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1      | 2       | 3  | 4                           | 5                           | 6                                  | 7  |
| 1      | 00-2472 | - Строительство БКТП-10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО;                                      | г. Кингисепп                | 200                         | ООО «НЭСТ»<br>7 077 500            | 3 325 000                                |
|        |         | - Строительство КЛ-10 кВ от ТП-145 до проектируемой БКТП -10/0,4 кВ в г. Кингисепп ЛО. |                             |                             |                                    | 3 752 500                                |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

  
А.В. Рутковский

Заместитель Председателя комиссии:

  
С.С. Орельский

Члены комиссии:

  
Ж.В. Айгильдина

  
О.В. Бычихин

  
Н.И. Полушкин

Секретарь комиссии:

  
А.В. Шадрина