

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907908060 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 137-3-00-3П/2019-ПДР

17.06.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	А.П. Лукашев	–	Главный специалист отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 14.06.2019 г. № 591 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 24.05.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.goseit.org.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 10.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 137-1-00-3П2019-ПДР от 10.06.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 14.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 137-2-00-3П2019-ПДР от 14.06.2019 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 14.06.2019 года в 13 часов 10 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены два участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Псковсельхозэнерго», АО «Псковэнергоремонт», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН 6027178602	Участник 1, рег. № 144240, от 24.05.2019 г., 11:12 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 922 550 2 367 400 1 555 150 Баллы: 100 Место: 1
2	АО «Псковэнергоремонт» ИНН 6018009767	Участник 2, рег. № 144286, от 24.05.2019 г., 11:48 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 922 550 2 367 400 1 555 150 Баллы: 100 Место: 2
3	Победитель, цена, предложенная победителем, руб. с НДС.					
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).	Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением 110 (до 1 кВ) и С/Н2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградская область, в котором рассматривается объект (в соответствии с заказом обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (детализация в объекте, в соответствии с графикой 4 в Таблице 1 «Список закупок»).			Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставленным заключением справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	«Псковсельхозэнерго» 3 922 550 2 367 400 1 555 150 4 129 000 2 492 000 1 637 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителями открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
 подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
 заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разбивке проектно-сметной документации по Этапу 2;
 подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
 подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
 В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.
 Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:
 заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
 подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
 разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
 выставленного Подрядчиком счета-фактуры;
 при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.
 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 Заказчиком расчет Заказчиком не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.
 По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.
 Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.
 Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, составляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
 При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2669	- Строительство КТП-10/0,4 кВ в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО; - Строительство КВЛ-10 кВ от «КВЛ-10 кВ ПС-500 до РП-3» до проектируемой КТП в пгт. Ульяновка Тосненского района ЛО	пгт. Ульяновка Тосненского района	150 150	ООО «Псковсельхозэнерго» 3 922 550	2 367 400 1 555 150

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «34» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:


Председатель комиссии:

А.Т. Фистолова



Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин




Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина



Секретарь комиссии:

А.П. Лукашев



А.В. Шадрина

