

ПРОТОКОЛ  
Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 153-00-ЗП/2019-ПДР

25.06.2019

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31907974521 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.П. Лукашев*

СЛУШАЛИ: Коммерческого директора В.А. Дуксина

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
10.06.2019	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesck.ru">www.loesck.ru</a>	21.06.2019	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Коммерческим директором в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:00 (мск) до 09:30 (мск) 24.06.2019 г.

*Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пичицкая, А.П. Лукашев*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Стройкомплекс», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году и приняла следующие решения:
- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложений по лотам 1 и 2 следующих претендентов: ООО «Стройкомплекс», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ».

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг.,	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Стройкомплекс»	196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 14/28, лит. АБ, пом. 3Н	00-05/117 от 10.06.2019 г., нарочно в 15:07	Есть	Претензии отсутствуют	-	15 010 000 3 135 000 3 800 000 8 075 000 (Единственный участник)	Предложений не имеет
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ»	194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, литер Б	00-05/118 от 10.06.2019 г., нарочно в 15:40	Есть	Претензии отсутствуют	Менее 5	Предложений не имеет	20 187 500 3 135 000 13 300 000 3 752 500 (Единственный участник)
3	<b>Единственный участник, цена, предложенная единственным участником (руб. с НДС)</b>						ООО «Стройкомплекс» 15 010 000	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 20 187 500
4	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</b>			<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей напряжением НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<i>Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг., стоимостью не менее 50% от начальной (максимальной) стоимости работ по всему лоту (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копий актов выполненных работ).</i>	15 800 000 3 300 000 4 000 000 8 500 000	21 250 000 3 300 000 14 000 000 3 950 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2019 году по лотам 1 и 2, признать несостоявшимся в связи с поступлением одной заявки по каждому лоту.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.2.5. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2019 году по лотам 1 и 2, поданные ООО «Стройкомплекс», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.2.6. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛЮЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2019 году по лотам 1 и 2, способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.2.7. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 календарных дней обеспечить заключение договоров по лотам 1 и 2 с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

*В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.*

*Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:*

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

*при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.*

*В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору*

производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, цена всего лота, руб. с НДС	Единственный участник, цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-2349	- Строительство БКТП-10/0,4 кВ № 7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	250	ООО «Стройкомплекс» 15 010 000	3 135 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ № 6 до БКТП-10/0,4 кВ № 7 в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				3 800 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ № 7 до энергопринимающих устройств заявителя в дер. Янино-1 Всеволожского района ЛО				8 075 000
2	00-2350	- Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в Заневском с. п. Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	300	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» 20 187 500	3 135 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-321 до проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ в Заневском с. п. Всеволожского района ЛО				13 300 000
		- Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2БКТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ жилого дома в Заневском с. п. Всеволожского района ЛО				3 752 500

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева





Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 25.06.2019 № 153-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru)

Члены комиссии:

	Ж.В. Айгильдина
	С.С. Орельский
	Т.Ю. Пчицкая
	А.П. Лукашев