

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907890017 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 127-3-00-ЗП/2019-ПДР

11.06.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.В. Рутковский	–	Начальник службы организации капитального строительства.
Заместитель Председателя комиссии:	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок.
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	О.В. Бычихин	–	Начальник отдела капитального строительства;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	А.П. Лукашев	–	Главный специалист отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от «10» июня 2019 № 550 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 21.05.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.foseftorg.ru](http://www.foseftorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 04.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 127-1-00-ЗП/2019-ПДР от 04.06.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 06.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 127-2-00-ЗП/2019-ПДР от 06.06.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 10.06.2019 года в 09 часов 16 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 4 (четыре) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущен один участник.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 2 к участию в запросе предложений допущен один участник.
8. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:

8.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Локсэнергомонтаж» по лоту 1 и 2, соответствующими требованиями и условиям закупочной документации:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 11.06.2019 № 127-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжет размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.foseftorg.ru](http://www.foseftorg.ru)

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1	ООО «Люкээнергомонтаж» ИНН 7805413540	ЛОТ 1, Участник 1, рег. № 140290, от 21.05.2019 г., 11:17 (МСК) ЛОТ 2, Участник 1, рег. № 140274, от 21.05.2019 г., 11:12 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	13 968 499,80	12 184 469,15
2	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</b>		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровняй напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградкой области, в котором располагается объект «ЛОЭСК») (максимальное значение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Сведения о закупке»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протестов, совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требования которых являются (подтверждены) ответственными документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оставлены или без ответа, а также оспоровые за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неисполнением обязательств Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждены предоставленными заявителем справками о исполнении отчёта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	14 703 684	12 825 757
						3 578 672	6 123 094
						5 741 944	1 094 143
						611 837	2 012 235
						4 771 231	780 885
							2 815 400

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. На основании п. 16.11. Документации о запросе предложений – запрос предложений в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907890017 на выполнение работ по строительству электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» в 2019 году признать несостоявшимся, в связи с признанием только одного претендента по каждому лоту и поданных им заявок на участие в запросе предложений, соответствующими установленным требованиям.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

**По объектам строительств/реконструкци:**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 11.06.2019 № 127-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлжит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.gosctorg.ru](http://www.gosctorg.ru)

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости предельной работ по Договору;

основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обещии Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчиком от исполнения своих обязательств по убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

**По объекту реконструкции без изысканий:**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обещии Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1;
- подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора обещии Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещии Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных государственных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, составляемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с нолевой разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	1999	- Реконструкция Оборудования ТП-5к (инв. № 040000090) Кузьмоловское гп, Всеволожский р-н, ЛО;	Всеволожский район	300	ООО «Люксэнергомонтаж»	3 399 738,40
		- Реконструкция Оборудования ТП-3к (инв. № 040000074) Кузьмоловское гп, Всеволодский р-н, ЛО;		300		5 454 846,80
		- Реконструкция Кабельной линии 0,4 кВ от ТП-10к до ВРУ-0,4 кВ (инв. 040000110) Кузьмолово, Всеволожского р-на, ЛО;		300		581 245,15
		- Реконструкция Оборудования ТП-10-к (инв. 040000104) гп Кузьмолово, Всеволожский район, ЛО		180		4 532 669,45
2	1999	- Реконструкция Оборудования ТП-1к (инв. 040000113) ГП Кузьмолово, Всеволожский район, ЛО;	Всеволожский район	300	ООО «Люксэнергомонтаж»	5 816 939,30
		- Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-4к до ТП-5к (инв. 040000089), ГП Кузьмолово, Всеволожский р-н, ЛО;		180		1 039 435,85
		- Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2к до ТП-10к (инв. 040000072) Кузьмолово, Всеволожского р-на, ЛО;		300		1 911 623,25

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-11 к до ТП-12к (инв. 040000120) Кузьмолово, Всеволожского р-на, ЛО;		300		741 840,75
		- Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-13к до ТП-14 (инв. 040000127) Кузьмолово, Всеволожский р-н, ЛО		300		2 674 630

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

**ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:**

Председатель комиссии:

  
А.В. Рутковский

Заместитель Председателя комиссии:

  
С.С. Орельский

Члены комиссии:

  
Ж.В. Айгильдина

  
О.В. Бычихин

  
Т.Ю. Пчицкая

  
А.П. Лукашев

Секретарь комиссии:

  
А.В. Шадрина