

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907967719 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 146-3-00-ЗП/2019-ПДР

25.06.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистолова	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	Т.Ю. Пичицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	А.П. Лукашев	–	Главный специалист отдела внутреннего контроля;

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛЮЭСК» от 14.06.2019 № 591 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника службы закупок С.С. Орельского.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 07.06.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 19.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 146-1-00-ЗП2019-ПДР от 19.06.2019г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 20.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 146-2-00-ЗП2019-ПДР от 20.06.2019г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 24.06.2019 года в 16 часов 34 минуты (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 6 (шесть) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены пять участников.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «ЭЛМОНТ», ООО «СЗЭСМ», ООО «СтройСила» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОУСК»	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ» ИНН: 3123336091	Участник 1, рег. № 157454, от 07.06.2019 г., 12:11 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 955 200 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник 3, рег. № 157623, от 07.06.2019 г., 13:44 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 955 200 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «ЭЛМОНТ» ИНН: 7810055307	Участник 4, рег. № 157664, от 07.06.2019 г., 14:18 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 955 200 Баллы: 100 Место: 3
4	ООО «СЗЭСМ» ИНН: 7810500212	Участник 5, рег. № 157817, от 07.06.2019 г., 15:49 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 955 200 Баллы: 100 Место: 4
5	ООО «СтройСила» ИНН: 7811612470	Участник 6, рег. № 163115, от 17.06.2019 г., 18:41 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 955 200 Баллы: 100 Место: 5
6	Победитель, цена предложенная победителем руб. с НДС.					000 «РЕНОВАЦИЯ» 4 955 200
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (форма выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровня напряжений 110 (до 1 кВ) и С П2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградского области, в котором осуществляется объект (в соответствии с эскизом обслуживания объектов АО «ЛОУСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графикой 1 в Таблице 1 «Состав заявки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протестов, претензий и истребований или иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОУСК», приобретение которых обусловлено (подтверждено) соответствующими документами и которые признаны и не оспариваются Претендентом либо оспариваны, но без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в соответствии с графикой) договоров, заключенных с АО «ЛОУСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается представлением заверенной копии о наличии отчета выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	5 216 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителем открытого запроса предложенный участник согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объекту реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму подлежащих по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, цена всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	00-2143	- Реконструкция КЛ 6 кВ ф.515- 46 ТП-19 - ГРП-1 (инв.№ 0000000057) п. им. Морозова, Всеволожский район, ЛО	Всеволожский район-	400	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 4 955 200

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


_____ А.Т. Фистолева

Заместитель Председателя комиссии:


_____ В.А. Дуксин

Члены комиссии:


_____ Ж.В. Айгильдина


_____ С.С. Орельский


_____ Т.Ю. Пичица


_____ А.П. Лукашев