

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907873972, на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 121-3-00-ЗП/2019-ПДР

07.06.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	– Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	– Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	С.С. Орельский	– Начальник службы закупок;
	Т.Ю. Пчицкая	– Директор по правовым вопросам;
	А.П. Лукашев	– Главный специалист отдела внутреннего контроля
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	– Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 03.06.2019 № 540 о/д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 16.05.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 30.05.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 121-1-00-ЗП/2019-ПДР от 30.05.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 03.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 121-2-00-ЗП/2019-ПДР от 03.06.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 05.06.2019 года в 16 часов 30 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 5 (пять) заявок по лоту 1 в форме электронного документа, 2 (две) заявки по лоту 2 в форме электронного документа, 3 (три) заявки по лоту 3 в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 1 к участию в запросе предложений допущены четыре участника: Участник 1, рег. № 136822, Участник 2, рег. № 136818, Участник 3, рег. № 136844, Участник 4, рег. № 136905.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 2 к участию в запросе предложений допущен один участник: Участник 2, рег. № 139971.
8. По итогам рассмотрения вторых частей заявок по лоту 3 к участию в запросе предложений допущен один участник: Участник 3, рег. № 139978.
9. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам по лотам 1, 2, 3 на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
 - 9.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений по лотам 1, 2, поданные АО «Псковэнергоремонт», ООО «Реновация», ООО «Элмонт», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «АРКТУР», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.06.2019 № 121-3-00-ЗП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

9.2. Признать заявку и ценовое предложение по лоту 3, поданную ООО «АРКТУР», несоответствующей требованиям и условиям закупочной документации, установленными пп. 3.2. Карточки запроса предложений. Карточка запроса предложений - Предложение по цене Претендента не может быть снижено более чем на 5 процентов от начальной (максимальной) цены лота (минимальная цена), в том числе и по каждому объекту лота. Предложение претендента снижено более чем на 5 процентов.

9.3. Отказать Претенденту в допуске к участию в запросе предложений на основании п. 16.7 Документации о запросе предложений.

Таблица 1 «Рассмотрение заявок».

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	3
1	АО «Псковэнергопромонт»	Участник 1, рег. № 136822 от 16.05.2019 г., 13:18 (МСК).	Опыт есть	Более 10	Претензий нет	6 309 890,50 2 632 269,50 623 836,50 1 410 807 1 077 214,50 565 763 Баллы: 100 Место: 1	Предложений нет	Предложений нет
2	ООО «Реновация»	Участник 2, рег. № 136818 от 16.05.2019 г., 13:19 (МСК).	Опыт есть	Более 10	Претензий нет	6 309 890,50 2 632 269,50 623 836,50 1 410 807 1 077 214,50 565 763 Баллы: 100 Место: 2	Предложений нет	Предложений нет
3	ООО «Элмонт»	Участник 3, рег. № 136844 от 16.05.2019 г., 13:33 (МСК).	Опыт есть	Более 10	Претензий нет	6 309 890,50 2 632 269,50 623 836,50 1 410 807 1 077 214,50 565 763 Баллы: 100 Место: 3	Предложений нет	Предложений нет

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	3
4	ООО «Псковсельхозэнерго»	Участник 4, рег. № 136905 от 16.05.2019 г., 14:06 (МСК).	Опыт есть	Более 10	Претензий нет	6 309 890,50 2 632 269,50 623 836,50 1 410 807 1 077 214,50 565 763 Баллы: 100 Место: 4	Предложений нет	Предложений нет
5	ООО «АРКТУР»	ЛОТ 2 Участник 2, рег. № 139971 от 21.05.2019 г., 08:20 (МСК). ЛОТ 3 Участник 3, рег. № 139978 от 21.05.2019 г., 08:23 (МСК).	Опыт есть	Более 10	Претензий нет	Предложений нет	13 548 900 8 855 900 4 693 000 (Единственный участник)	1 792 400 Заявка отклонена
6	Победитель/Единственный участник. Цена, предложенная победителем/Единственным участником					АО «Псковэнерго ремонт» 6 309 890,50	ООО «АРКТУР» 13 548 900	
7	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровня напряжения ИИ (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	6 641 990 2 770 810 656 670 1 485 060 1 133 910 595 540	14 262 000 9 322 000 4 940 000	1 892 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 07.06.2019 № 121-3-00-3П/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

10. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки по лоту 1 согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

11. Признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме по лоту 1 участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа б).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

12. На основании п. 16.11. Документации о запросе предложений – запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907873972, на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лоту 2 признать несостоявшимся, в связи с признанием только одного претендента и поданной им заявки на участие в запросе предложений, соответствующими установленным требованиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

13. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

14. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907873972, на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по лоту 3 признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений и признанием ее несоответствующей требованиям и условиям закупочной документации, произвести повторную закупочную процедуру.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

15. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договоров с победителями/единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства и реконструкции:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета

Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета

Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/ Единственный поставщик стоимость работ всего лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2298	- Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-225 до ТП-106 (инв. №100002757) г. Гатчина, ЛО	г. Гатчина ЛО	400	АО «Псковэнергоремонт» 6 309 890,50	2 632 269,50
		- Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Гатчина до ТП-47 (инв.№100002282) г. Гатчина, ЛО				623 836,50
		- Реконструкция "ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 (инв. № 100000942) ул. Гоголя, г. Гатчина, ЛО				1 410 807
		- Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-25 по ул. Песочная, г. Гатчина ЛО (инв. № 100000936)				1 077 214,50
		- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-95 по ул. Фрезерная в г. Гатчина ЛО (инв. №100012577)				565 763

№ лота	Сл. №	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель/ Единственный поставщик стоимость работ всего лота, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
2	2218	- Строительство ВЛ-10кВ, фид. 158-07 п. Кирилловское, Выборгский р-н ЛО	п. Кирилловское Выборгский р-н ЛО	400	ООО «АРКТУР» 13 548 900	8 855 900
		- Строительство ВЛ-10кВ ф.331 - 01 в п. Кирилловское, Выборгского района ЛО				4 693 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Заместитель Председателя комиссии:


_____ В.А. Дуксин

Члены комиссии:



_____ Ж.В. Айгильдина


_____ С.С. Орельский


_____ Т.Ю. Пчицкая


_____ А.П. Лукашев

Секретарь комиссии:


_____ А.В. Шадрина