

ПРОТОКОЛ  
Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 143-00-ЗП/2019-ОХР

17.06.2019

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31907925657 на выполнение работ по оборудованию противоперелазного ограждения АКЛ «Егоза» и установки заборов для нужд АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

*Присутствовали: Г.Б. Еринов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, А.П. Лукашев, А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
29.05.2019	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	13.06.2019	09:30 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб.309	Представители Претендентов не присутствовали	2

- 1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 14.06.2019 г.

*Присутствовали: Г.Б. Еринов, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, А.П. Лукашев, А.В. Шадрин*

- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «ПетроСтройГарант», ООО «Росэнергострой».
- 1.2.3. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений на их соответствие требованиям и условиям, установленным документацией о запросе предложений на выполнение работ по оборудованию противоперелазного ограждения АКЛ «Егоза» и установки заборов для нужд АО «ЛЮЭСК» и приняла следующие решения:
- 1.2.3.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующего претендента: ООО «ПетроСтройГарант».
- 1.2.3.2. Отклонить следующего претендента:
- 1) ООО «Росэнергострой». Основание: п.п. «а» п. 18.2. документации о запросе предложений, а именно Претендентом не предоставлены документы, требование о предоставлении которых установлено п.п. 3 п. 10.1 Документации о запросе предложений - один экземпляр подписанного со стороны Претендента проекта Договора (Форма №5). Предоставленный в составе заявки Претендентом проект Договора не подписан и не заверен печатью Претендента.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

**Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»**

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Начало выполнения работ	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «ПетроСтройГарант»	197341, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, литер А, пом. 2Н	00-05/110 от 03.06.2019 г., нарочно в 12:52	Нет	Претензии отсутствуют	Начало работ: не позднее 01 июля 2019г. Окончание работ: не позднее 30 сентября 2019 г.	2 448 435  (Единственный участник)
2	ООО «Росэнергострой»	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, литер А, оф. 320	00-05/119 от 11.06.2019 г., нарочно в 15:47	Есть	Претензии отсутствуют	Начало работ: не позднее 01 июля 2019г. Окончание работ: не позднее 30 сентября 2019 г.	2 570 000  Заявка отклонена
3	<b>Единственный участник; Цена, предложенная единственным участником, руб. с НДС;</b>						ООО «ПетроСтройГарант» 2 448 435
4	<b>Начальная (максимальная) цена (руб. с НДС)</b>			<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ на территории Ленинградской области за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставлением копией справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)</i>	<i>Отсутствие претензий АО «ЛОЭСК» (в форме письменных претензий, протоколов, совещаний, переговоров, иных документов, содержащих указание на неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Претендентом обязательств перед АО «ЛОЭСК») к Претенденту за последние 3 (три) года, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», признанных и неудовлетворенных или оставленных без ответа Претендентом, либо подтвержденных соответствующими документами, которые позволяют сделать вывод об их обоснованности, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом договорных обязательств.</i>		2 577 300

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.4. Открытый запрос предложений на выполнение работ по оборудованию противоперелазного ограждения АКЛ «Егоза» и установки заборов для нужд АО «ЛОЭСК», признать несостоявшимся в связи с признанием участником запроса предложений только одного претендента.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение работ по оборудованию противоперелазного ограждения АКЛ «Егоза» и установки заборов для нужд АО «ЛОЭСК», поданную ООО «ПетроСтройГарант», соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по оборудованию противоперелазного ограждения АКЛ «Егоза» и установки заборов для нужд АО «ЛОЭСК», способом у единственного поставщика.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 17.06.2019 № 143-00-ЗП/2019-ОХР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru)

1.2.7. Поручить главному специалисту отдела внутреннего контроля А.П. Лукашеву в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней обеспечить заключение договоров с победителями запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Условия оплаты:

Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Объекту;
- подписанной обеими Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по Объекту;
- полученного от Подрядчика счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не производится. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору.

При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

**Таблица 2 «Детализация»**

№	С.з. №	Наименование лота	Начало выполнения работ; Срок выполнения работ, к. дни	Единственный участник, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5
1	00-2788	- Выполнение работ по оборудованию противоперелазного ограждения АКЛ «Егоза» и установки заборов для нужд АО «ЛОЭСК»	Начало работ: не позднее 01 июля 2019г. Окончание работ: не позднее 30 сентября 2019 г.	ООО «ПетроСтройГарант» 2 448 435

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_ Г.Б. Ершов

Заместитель председателя комиссии:

\_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

\_\_\_\_\_ А.П. Лукашев

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_ А.В. Шадрина