

ПРОТОКОЛ

Вскрытия и рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 154-00-ЗП/2019-ПДР

25.06.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие и рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений № 31907972663 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2019 году.

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

СЛУШАЛИ: Коммерческого директора В.А. Дуксин

Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, Т.Ю. Пчицкая, А.П. Луканцев

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
10.06.2019	www.zakupki.gov.ru www.loesk.ru	21.06.2019	09:30 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит.А, каб.309	Представители претендентов не присутствуют	3

- 1.1.1. Коммерческим директором в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие, предложения претендентов. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Рассмотрение заявок».

1.2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК:

- 1.2.1. Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проводилась комиссией в период с 09:30 (мск) до 10:00 (мск) 24.06.2019 г.
Присутствовали: А.Т. Фистюлева, В.А. Дуксин, Ж.В. Ангильдина, С.С. Орельский, Т.Ю. Пчицкая, А.П. Луканцев
- 1.2.2. На процедуру рассмотрения предоставлены заявки на участие в запросе предложений следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «ЭнергоСтройИнвест», АО «Энергомонтажный поезд № 752».
- 1.2.2.1. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений «под ключ» и приняла следующие решения:
 - 1.2.2.2. Допустить к участию в запросе предложений и признать участниками запроса предложения следующих претендентов: ООО «Электромонтаж 54», ООО «ЭнергоСтройИнвест».
 - 1.2.2.3. Отклонить заявку следующего претендента:
 - 1) АО «Энергомонтажный поезд № 752». Основание: п.п. «а» п. 18.2 Документации о запросе предложений - непредставление Претендентом оригиналов (копий) документов, требование о наличии которых установлено документацией о запросе предложений, а именно Претендентом не предоставлены документы, предусмотренные:
 - а) п.п. «а» п. 2 карточки запроса предложений – документы, подтверждающие наличие у претендента специальной техники, необходимой для производства работ, являющихся предметом закупки. (Наличие указанной или эквивалентной техники претендент подтверждает предоставлением формы ОС-1 или предоставлением копий договоров аренды, при этом срок аренды спецтехники должен превышать срок выполнения работ по договору).
 - б) п.п. 15 в) п. 10.1 документации о запросе предложений - документ, подтверждающие соответствие предлагаемого Претендентом исполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что исполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставок товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам (В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации Претендент в составе заявки предоставляет документы по п. 10.1 пп. 3; 5-15 на

субподрядную организацию), а именно Претендентом в составе заявки не предоставлены документы в отношении Субподрядчика требования о наличии которых предусмотрено п.п. 1.2 в) п. 10.1 - перечень договоров, подтверждающий наличие у Претендента опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровня напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ), с указанием даты заключения и наименования контрагента с приложением копий подписанных сторонами актов выполненных работ по указанным договорам (Форма № 4) (п. 2.2.3. настоящей документации).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Таблица 1 – «Рассмотренные заявки»

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг., стоимостью не менее 50% от начальной (максимальной) стоимости работ по всему лоту	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
							1	2
1	ООО «Электромонтаж 54»	198334, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 37	00-05/115 от 10.06.2019 г., нарочно в 11:12	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	4 911 500 (Единственный участник)	Предложений не имеет
2	ООО «ЭнергоСтройИнвест»	196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 3, лит. А, оф. Пом. 1	00-05/116 от 10.06.2019 г., нарочно в 12:45	Есть	Претензии отсутствуют	Более 5	Предложений не имеет	51 870 000 (Единственный участник)
3	АО «Энергомонтажный поезд № 752»	196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 46, корп.2	00-05/122 от 20.06.2019 г., нарочно в 17:12 по лоту 2; 00-05/123 от 20.06.2019 г., нарочно в 17:10 по лоту 1	Не подтверждено	Претензии отсутствуют	5	5 118 300 Заявка отклонена	54 054 000 Заявка отклонена
4	Единственный участник, цена, предложенная единственным участником (руб. с НДС)						«Электромонтаж 54» 4 911 500	«ЭнергоСтройИнвест» 51 870 000

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг., стоимостью не менее 50% от начальной (максимальной) стоимости работ по всему лоту	Лоты, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
5	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (оный выполнения работ по оформлению ИРД, проектированию и строительству электрических сетей уровня напряжения 110 кВ и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания обслуживаемая филиалом АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Систем закупки»).	Отсутствие претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2015-2018 гг., стоимостью не менее 50% от начальной (максимальной) стоимости работ по всему лоту (подтверждается предоставленными копией справки о наличии опыта выполнения аналогичных объектов с приложением копии актов выполненных работ).	1 2 54 600 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

1.2.3. Открытый запрос предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году по лотам 1 и 2, признать несостоявшимся в связи с признанием участниками запроса предложений по одному претенденту по каждому лоту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.4. Признать заявки на участие в открытом запросе предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году по лотам 1 и 2, поданные ООО «Электромонтаж 54», ООО «ЭнергоСтройИнвест» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.5. На основании п. 7.3.3.3 Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году по лотам 1 и 2, способом у единственного поставщика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

1.2.6. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней обеспечить заключение договоров по лотам 1 и 2 с единственным поставщиком согласно Таблице 2 – «Детализация» на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.


Таблица 2 «Детализация».

№	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена всего лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	00-2471	- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-269 до ГРЩ паркинга в ЖК «Мурино 2017» Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	200	ООО «Электромонтаж 54» 4 911 500
2	00-2471	- Строительство 4КЛ-10 кВ от ПС «Новая-4» до проектируемой РП-10 кВ в ЖК «Авиатор» Всеволожского района ЛО	Всеволожский район ЛО	300	ООО «ЭнергоСтройИнвест» 51 870 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


_____ А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:


_____ В.А. Духин

Члены комиссии:


_____ Ж.В. Айгильдина


_____ С.С. Орельский


_____ Т.Ю. Пичицкая


_____ А.П. Лукашев

