

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31907972942 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-открытый конкурс).

г. Санкт-Петербург

№ 152-3-00-К/2019-ПДР

28.06.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	С.С. Орельский	–	Начальник службы закупок;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	А.П. Лукашев	–	Главный специалист отдела внутреннего контроля;
Секретарь комиссии:	А.В. Шадрина	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 14.06.2019 г. № 591 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов открытого конкурса.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещено 10.06.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loeski.ru](http://www.loeski.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 21.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № № 152-1-00-ЗП2019-ПДР от 21.06.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе была проведена 25.06.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 152-2-00-ЗП2019-ПДР от 25.06.2019 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в открытом конкурсе было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 27.06.2019 года в 10 часов 00 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок поданы 3(три) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в открытом конкурсе допущены два участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
  - 7.1. Признать заявку и ценовое предложение на участие в открытом конкурсе, поданное ООО «Электротехническая компания», соответствующими требованиям и условиям конкурсной документации.
  - 7.2. Отклонить заявку на участие в открытом конкурсе, поданную ООО «Элмонт» по основанию, предусмотренному пп. «а» п. 16.7 документации о проведении открытого конкурса, в связи с непредоставлением Претендентом документа, требование о наличии которого установлено конкурсной документацией, а именно, Претендентом не

предоставлены сведения о ценовом предложении Претендента (Форма №8) в соответствии с требованием, установленным п. 11.4 документации об открытом конкурсе. В соответствии с п. 16.11 документации об открытом конкурсе Претенденту отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае несоответствия ценового предложения заявки требованиям установленных п. 11.4 конкурсной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
						1
1	ООО «Электротехническая компания» ИНН 7806389378	Участник 1, рег. № 158734, от 10.06.2019 г., 11:24 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	15 200 000
						2 850 000
						3 800 000
						475 000
						2 375 000
						2 375 000
						2 375 000
						950 000
						(Единственный участник)
2	ООО «Элмонт» ИНН 7810055307	Участник 2, рег. № 158838, от 10.06.2019 г., 12:17 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	15 200 000  Заявка отклонена
3	<i>Единственный участник, цена, предложенная единственным участником, руб. с НДС.</i>					ООО «Электротехническая компания» 15 200 000
4	<i>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</i>		<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уртовой напряжением 110 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2015-2018 гг. (подтверждается предоставлением заполненной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	16 000 000  3 000 000 4 000 000 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 1 000 000

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. На основании п. 16.11. Документации об открытом конкурсе – открытый конкурс признать несостоявшимся, в связи с признанием только одного претендента и поданной им заявки на участие в открытом конкурсе, соответствующими установленным требованиям.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 28.06.2019 № 152-3-00-К/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru), и на сайте [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru)

9. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договоров согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

*подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

*заключенного обещими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2; подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:*

*подписанных обещими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.*

*В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.*

*Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:*

*заключенного обещими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;*

*подписанного обещими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);*

*разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;*

*выставленного Подрядчиком счета-фактуры;*

*при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обещими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.*

*В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.*

*По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.*

*Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.*

*Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.*

*При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.*

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный участник, цена лота (руб. с НДС)	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	2820	Строительство БКТП-6 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО	Всеволожский район	360	ООО «Электротехническая компания» 15 200 000	2 850 000
		Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-5 до проектируемой БКТП-6 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО				3 800 000
		Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-6 до проектируемой БКТП-7 в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО				475 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩЖ-8.1 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО				2 375 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩЖ-8.2 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО				2 375 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩЖ-8.3 многоквартирного дома в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО				2 375 000
		Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-6 до ГРЩ-8.3 коммерческих помещений в ЖК "Авиатор" Всеволожского района ЛО				950 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

Члены комиссии:


  
\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

  
\_\_\_\_\_ С.С. Орельский

  
\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пичицкая

  
\_\_\_\_\_ А.П. Лукашев

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.В. Шадрина