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Состав проекта 

 

 

№ п/п Наименование раздела Лист 

1 Пояснительная записка ПЗ 

2 Рабочие чертежи ЭC 

3 Ведомость основных объемов работ ВР 

4 
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
С 

 

 

Все технические решения по конструкциям, оборудованию и 

изделиям в настоящем проекте приняты и разработаны в полном 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации к 

электроустановкам. 

 

 

Главный инженер проекта                             Трошина О.Н. 



 

      
ЛОЭСК-ОИ0366-19-ЭС.ПЗ       

      
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП - 29 (инв. №200000211)   

ф. Саши Забелина в г.Тихвин 
      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Разраб. Сергеев 06.19 Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения  

Стадия Лист Листов 

Проверил Матаков 06.19 
Р 1 7 

    

Н.контр. Ершов 06.19 

Пояснительная записка     

ГИП Трошина  06.19 

 

 

В
за

м
е
н
 и

н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

 
 

 

  

Содержание 

 
1. Общие данные ................................................................................................................................ 2 

2. Проект полосы отвода .............................................................................................................. 2 

3. Электротехнические и строительные решения ........................................................... 3 

4. Организация эксплуатации электросети ...................................................................... 3 

5. Организация строительства ................................................................................................. 4 

6. Мероприятия по охране окружающей среды .................................................................. 4 

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ........................................... 6 

 

     

      Приложение  

Приложение 1. Техническое задание                                                     7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

      

ЛОЭСК-ОИ0366-19-ЭС.ПЗ 
Лист 

      

2 
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

 

В
за

м
е
н
 и

н
в
. 
№

 
П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 
 И
н
в
. 
№
 п

о
д
л
. 

1. Общие данные 

Рабочая документация выполнена на основании следующих документов: 

- приказа АО «ЛОЭСК» №366 х/д от 15.03.2019 г.; 

- технического задания по объекту реконструкции «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от  

ТП - 29 (инв. №200000211) ф. Саши Забелина в г.Тихвин»; 

- материалов обследования объекта сотрудниками проектного сектора АО «ЛОЭСК»; 

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей и подстанций. 

 

Основные показатели проектируемой ВЛИ-0,4 кВ: 

 протяженность ВЛИ-0,4 кВ – Lстр.=616 м.; 

 напряжение – 0,4 кВ; 

 категория надежности электроснабжения – III; 

 

Климатические условия в районе реконструируемой линий электропередач приняты 

согласно "Региональным картам нормативных гололедных и ветровых нагрузок 

Ленинградской области" следующими: 

- нормативная толщина стенки гололеда 15 мм (II район); 

- нормативное ветровое давление 500 Па, скорость ветра 29 м/с (II район);  

- максимальная температура воздуха плюс 33ºС; 

- минимальная температура воздуха минус 41ºС; 

- среднегодовая температура воздуха плюс 3,6ºС; 

- среднегодовая продолжительность гроз 40 часов. 

Грунт по трассе представлен суглинком с удельным сопротивлением грунта ρ=100 

Ом·м. 

2. Проект полосы отвода 

Трасса проектируемой ВЛИ-0,4 кВ нанесена на топографический материал и 

представлена на чертеже ЛОЭСК-ОИ0366-19-ЭС л.2. Трасса проходит по землям г. Тихвин. 

Вдоль ВЛИ-0,4 кВ устанавливается охранная зона по обе стороны линии от крайних 

проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м. 

Охранная зона устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№160 от 24.02.2009г.  
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3. Электротехнические и строительные решения 

Документацией предусматривается реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.1 существующей 

ТП-29 до опоры №36 в г. Тихвин, монтаж ВЛИ-0,4 кВ выполнить по существующим и 

проектируемым железобетонным опорам изолированным проводом марки  

СИП-2 3х95+1х95 мм2 взамен существующего провода марки СИП-2 3х50+1х70 мм2. В створ 

существующей ВЛ-0,4 кВ произвести установку промежуточных опор. Конструкции опор 

для строительства ВЛИ-0,4 кВ приняты типовые на базе железобетонных стоек СВ95-3,5. 

Глубина закрепления опор принята в соответствии с типовым проектом Арх. №ЛЭП 98.08 

«Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ с самонесущими изолированными 

проводами.». Крепление провода СИП на опорах выполняется с использованием арматуры 

фирмы "ENSTO". Чертежи проектируемых опор представлены на чертеже л.3.  

На все проектируемые опоры ВЛИ-0,4 кВ на высоте 2,5-3 метра установить 

пластиковые информационные таблички. Чертеж таблички представлен на чертеже 

ЛОЭСК-ОИ0366-19-ЭС л.4. 

Сечение провода выбрано в соответствии с СО 153-34.20.185-94, ПУЭ ред. 2007 по 

допустимому току нагрузки, проверено на термическую стойкость токам короткого 

замыкания. 

В конце и начале проектируемой лини произвести установку штепсельных 

разъемов для подключения переносного заземления SE40 и ОПН с прокалывающими 

зажимами SE45. 

План трассы ВЛИ-0,4 кВ представлен на черт. ЛОЭСК-ОИ0366-19-ЭС л.2. 

Объемы работ указаны в ведомости объемов работ ЛОЭСК-ОИ0366-19-ЭС.ВР. 

Строительство временных рабочих посёлков, складов ГСМ, стоянок автотранспорта и 

монтажных площадок не требуется. 
  

 

4. Организация эксплуатации электросети 

По окончании строительства ВЛИ-0,4 кВ произвести приемо-сдаточные мероприятия в 

порядке, установленном СП 68.13330.2017 "Приемка в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. Основные положения". 

После ввода в эксплуатацию ВЛИ-0,4 кВ, будет находиться на балансе и 

эксплуатироваться филиалом АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети». 

Эксплуатация проектируемых сооружений должна осуществляться в соответствии с 

"Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации" (СО153-34.20.501-2003), требованиями безопасности в соответствии с " 

Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок” ПОТЭЭ, Правилами 

устройств электроустановок (ПУЭ), а также инструкциями заводов-изготовителей 

электрооборудования. 
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5. Организация строительства 

Организация строительства должна обеспечиваться соблюдением требований 

СП 48.13330.2011 "Организация строительства" и СП 76.13330.2016 "Электротехнические 

устройства". 

Приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ подлежит: 

установка опор, монтаж заземлителей, Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков 

под монтаж кабелей (с указанием габаритов). 

Объемы строительно-монтажных работ приведены на листе ЛОЭСК-ОИ0366-19-ЭС.ВР. 

Доставка железобетонных опор, металлоконструкций, провода и оборудования 

осуществляется автотранспортом до места строительства. 

До начала строительства должны быть выполнены мероприятия и работы по 

подготовке строительного производства, включая проведение общей организационно-

технической подготовки, и получения разрешения на производство строительно-монтажных 

работ.  

Строительство производится в стеснённых условиях в застроенной части городов, 

характеризующихся наличием указанных ниже факторов: 

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зелёных насаждений в 

непосредственной близости от места работ; 

- стеснённых условий складирования материалов или невозможности их складирования 

на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест; 

- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота 

стрелы башенного крана. 

При разработке проекта производства работ и выполнении строительно-монтажных 

работ, необходимо руководствоваться соответствующими технологическими картами.  

Продолжительность строительства определена в соответствии с нормами 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений, СНиП 1.04.03-85*. 

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке 

территории к строительству. 

При производстве работ соблюдать требования СHиП 12-03-2001 "Безопасность труда 

в строительстве", Часть 1. Общие требования и "Правил безопасности при строительстве 

линий электропередачи и производстве электромонтажных работ" СО 34.03.285-2002, 

обращая особое внимание на организацию безопасной работы в охранных зонах 

действующих ЛЭП. 

 

6. Мероприятия по охране окружающей среды 

Строительство осуществляется специализированной организацией, с учетом 

требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта. 

Мероприятия по сохранению окружающей среды должны проводиться в соответствии с: 

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»; 
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- СП 12-105-2003 «Механизация строительства. Организация диагностирования 

строительных дорожных машин»; 

- ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к 

земледелию»; 

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; 

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения»; 

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, 

не вызовет каких-либо значительных изменений в природе и не приведет к опасным 

воздействиям на нее. 

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии: 

- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам; 

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной 

работы очень большого количества строительных механизмов и транспортных   

средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует 

никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в 

воздухе в районе строительства;  

- автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить    

техосмотр и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том 

числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. 

Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить 

кратковременный характер, источник загрязнения – строительная техника; 

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на 

ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер 

предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной 

безопасности при работе с горюче-смазочным материалом. 

Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение природы. 

Следовательно, воздействие от передвижных источников на атмосферу будут в пределах 

допусков действующих норм. 

Во время строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается. 

При строительстве линейными ИТР, непосредственно руководящими строительством, 

должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и монтажников по 

сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности.  

Строительство временных рабочих поселков, складов ГСМ, стоянок автотранспорта и 

монтажных площадок не требуется. 

После завершения реконструкции вся территория, отведенная во временное 

пользование, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние, 

пригодное для дальнейшего использования – т.е. выполнена рекультивация. Строительный 

мусор подлежит утилизации путем вывоза на свалку. 

Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с 

требованиями СНиП III-10-75 в течение одного календарного месяца после сдачи объекта в 

эксплуатацию. Эти работы должны быть отображены в Проекте производства работ (ППР). 

При разработке проекта на строительство учтены требования законодательства об 

охране природы, «Основ земельного законодательства РФ» и постановлений 

Правительства.  
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7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 16-01-2001, 

требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.  

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 

- использование технически совершенного оборудования; 

- размещение оборудования, обеспечивающего его безопасное обслуживание; 

- выполнение заземляющих элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ величиной 

сопротивления; 

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми 

технологическими картами. 

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок 

следует производить в строгом соответствии с требованиями ПОТЭЭ «Правила по охране 

труда при эксплуатации электроустановок». 

В тех случаях, когда требования правил техники безопасности в части расстояния от 

находящихся под напряжением элементов электроустановок до работающих механизмов 

выполнить нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки. Количество, 

продолжительности и время таких отключений должны быть указаны в проекте 

производства работ и согласованы энергоснабжающей организацией. 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания и 

должна обеспечиваться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Для соблюдения пожарной безопасности на территории строительства сгораемые 

строительные материалы размещаются с соблюдением противопожарных разрывов со 

зданиями и сооружениями согласно требованиям главы СП 18.13330.2011. 
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Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП - 29 (инв. №200000211) ф. Саши 

Забелина в г.Тихвин 
      

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Сергеев 06.19 Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения

Стадия Лист Листов 

Проверил Матаков 06.19 
Р 1 1 

    

Н. контр Ершов 06.19 
Ведомость объемов строительно-

монтажных работ 
    

ГИП Трошина 06.19 
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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед.  

изм. 
Итого Примеч-я 

  ВЛИ-0,4 кВ    

1.  Демонтаж существующего провода СИП-2 3х70+1х25 мм2 м 616  

2.  
Вывоз на склад филиала ОА «ЛОЭСК» «Восточные электросети» 

РЭС г.Тихвин демонтированного оборудования 
км 15  

3.  Отключение жил проводов шт 136 
в т.ч. 28 жил 

освещение 

4.  
Доставка ж/б стоек СВ110, арматуры, провода и др. 

автомобильным транспортом на расстояние до 50 км 
т. 2,25  

5.  
Развозка конструкций и материалов опор ВЛИ-0,4кВ по трассе:  

одностоечных ж/б опор 
шт 3  

6.  
Установка промежуточной опоры П11 (1 стойка СВ95-3,5 m=750 кг, 

v=0,37 м3), бурение котлованов на глубину более 2м 
шт 3  

7.  Монтаж провода СИП-2 3х95+1х95+1х25 м 616  

8.  Подключение жил проводов шт 136  

9.  
Установка зажимов для подключения переносного заземления на 

концевой опоре (4шт. на опору) SE40 
шт 8  

10.  Монтаж комплекта SE41 для подключения ПЗ компл. 2  

11.  Установка ОПН шт 6  

12.  Монтаж информационных знаков на опору шт 3  

13.  
Прокладка видимого заземляющего спуска L=8 м для заземления 

опоры, круглая сталь диаметром 10 мм  
шт/м 2/16 опора с ОПН 

 Пусконаладочные работы:    

14.  - сопротивление изоляции сети шт 1  

15.  - фазировка ЛЭП-0,4 кВ шт 1  

16.  - замер петли фаза-нуль шт 1  

 

Примечание:  

1. На все скрытые работы (в соответствии с  СП 48.13330.2011) должен быть вызван 

представитель Сетевой организации.  

2. Все указанные объемы работ уточняются согласно фактическому выполнению 

строительно-монтажных работ. 
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Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП - 29 (инв. №200000211) 

ф. Саши Забелина в г.Тихвин 
      

Изм. Кол.учч Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Сергеев 06.19 Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения 

Стадия Лист Листов 

Проверил Матаков 06.19 
Р 1 2 

    

Н. контр Ершов 06.19 Спецификация 

оборудования и материалов.  
    

ГИП Трошина 06.19 
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№ 
Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Масса единицы 

(кг) 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Воздушная линия 0,4 кВ        

1.  Провод СИП-2 3х95+1х95+1х25    ОАО «Севкабель» м 644 1422 кг/км С учетом 4.5% на провис 

 Железобетонные изделия             

2.  Стойка CВ95-3,5     шт 3 750  

 Линейная арматура        

3.  Крюк SOT29.10     шт 3 0,61  

4.  Зажим поддерживающий SO69.95   шт 3 0,244  

5.  Зажим соединительный SLIP22.1     шт 150 0,12  

6.  Зажим натяжной SO251.01   шт 14   

7.  Лента бандажная СОТ37     м 15,6 0.12кг/м  

8.  Скрепа СОТ36     шт 6 0,015  

9.  Бандаж  PER 15   шт 28   

10.  Ограничитель перенапряжения SE45.344-10     шт 6   

11.  Колпачок защитный концевой PK99.2595     шт 8   

12.  Кабельный наконечник  SAL 1.27   шт 1   

13.  Кабельный наконечник  SAL 2.27   шт 1   

 Переносное заземление в составе:        

14.  
Зажим для подключения переносного заземления на концевой 

опоре (4шт. на опору)  
SE 40   шт 8 0,063  

15.  Комплект для переносного заземления SE 41   компл. 2   

 Материалы                

16.  Сталь круглая оцинкованная диаметром 10 мм  ГОСТ 2590-2006     м 16 0,616кг/м спуск на опоры с ОПН 

Организация, производящая строительно-монтажные работы, по согласованию с 

Заказчиком, может применять оборудование, отличное от проектируемого, но с 

аналогичными характеристиками. 
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Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

обозначение документа, 

опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 

материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Масса единицы 

(кг) 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17.  Зажим плашечный ПС-2-1     шт 2    для заземления 

18.  Табличка информационная   
 

шт. 3     

19.  Лента бандажная СОТ37     м 7,8 0.12кг/м для установки табличек 

20.  Скрепа СОТ36     шт 6 0,015 для установки табличек 

 


