

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение строительно-монтажных работ

по Объекту строительства:

Вынос водопровода из пятна застройки

ПС 110/10 кВ «Новая-4

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Перечень проектной, рабочей и пр. документации, передаваемой Заказчиком:** проектная документация (проектный институт ООО «Олтон плюс») в соответствии с приложением 1.
4. **Требования к технологии:**
 - соответствие действующему Федеральному законодательству, национальным стандартам, Градостроительному кодексу РФ, разработанной проектной документации;
 - разработка проектов производства работ (ППР); ППР согласовать с ЦА АО «ЛОЭСК» заинтересованными лицами и организациями.
5. **Особые условия:**
 - осуществление входного контроля переданной проектной документации в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи документации;
 - осуществление входного контроля переданной рабочей документации – в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи документации;
 - предоставление графика производства работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи рабочей документации;
 - закупка оборудования производится силами подрядной организации в соответствии с разработанной проектной документацией;
 - выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в строгом

соответствии с разработанной проектной, положения о технической политике по приказу №208 о/д от 15.05.2017 г., действующими нормами, правилами и законодательством;

- еженедельная отчетность перед отделом организации строительства высоковольтных сетей службы качества строительства ЦА АО «ЛОЭСК» о выполнении работ и соблюдении графика работ, заблаговременное извещение о необходимости изменения сроков выполнения работ с указанием объективных причин.

6. **Организация-Заказчик:**

АО «ЛОЭСК».

7. **Организация-Подрядчик:**

_____.

8. **Сроки выполнения работ:**

в соответствии с календарным графиком раздела ПОС либо отдельно утвержденному календарному графику, являющемуся приложением к договору подряда.