

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31908268269 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 212-3-00-ЗП/2019-СМР

20.09.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистолева	—	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	—	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	—	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пичицкая	—	Директор по правовым вопросам;
	В.В. Северовостоков	—	Начальник службы безопасности - начальник внутреннего контроля.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 05.09.2019 № 985 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Коммерческого директора В.А. Дуксина.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 04.09.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 13.09.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 212-1-00-ЗП2019-СМР от 13.09.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 17.09.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 212-2-00-ЗП2019-СМР от 17.09.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 19.09.2019 года в 14 часов 26 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 5 (пять) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены четыре участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «РЕНОВАЦИЯ», ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ», ООО «Псковсельхозэнерго», ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «РЕНОВАЦИЯ» ИНН: 3123336091	Участник 1, рег. № 213100, от 04.09.2019 г., 13:16 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 049 500 1 700 500 1 349 000 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «ЭНЕРГО СТРОЙ» ИНН: 7813479840	Участник 2, рег. № 213154, от 04.09.2019 г., 13:47 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 049 500 1 700 500 1 349 000 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник 3, рег. № 213186, от 04.09.2019 г., 14:11 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 049 500 1 700 500 1 349 000 Баллы: 100 Место: 3
4	ООО «ВЛ ЭЛЕКТРО» ИНН: 7804388080	Участник 4, рег. № 214028, от 05.09.2019 г., 14:02 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	3 049 500 1 700 500 1 349 000 Баллы: 100 Место: 4
5	Победитель, цена предложенная победителем руб. с НДС.					
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).	Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ППЭ и строительству электрических сетей уличной инфраструктуры ИИ (до 1 кВ) и (112 (от 1 до 20 кВ) на территории района, Ленинградская область, в котором рассчитывается объем (с сопоставлении с зонами обслуживания филиала АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графикой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).		Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переписки или иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», в отношении которых обязательства (подтвержденные) сопоставляются документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без отмены, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с неадекватными исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество заключенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтвержденные предшествующими заявленными справками о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).	3 210 000 1 790 000 1 420 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 5 голосов, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 20.09.2019 № 212-3-00-3П/2019-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.gossetorg.ru

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

По объектам строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

- подписанного обещания Сторонами акта приема законченного строительством Объекта (форма КС-11);

- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, составляемых Подрядчиком по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	С.л.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-5080	- Строительство КТП взамен ТП -18 (инв. № 000000116) в п. им. Морозова, Всеволожский р-н, ЛО - Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ТП-18 в п. им. Морозова, Всеволожского р-на, ЛО	п. им. Морозова, Всеволожского р-на, ЛО	Не более 90 календарных дней с даты заключения договора	ООО «РЕНОВАЦИЯ» 3 049 500	1 700 500 1 349 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3д» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

В.А. Дуксин

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пчицкая

В.В. Северовостоков

Протокол составил Заместитель Председателя комиссии В.А. Дуксин