

ПРОТОКОЛ  
Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

г. Санкт-Петербург

№ 207-01-ЗП/2019-СМР

06.09.2019 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31908229914 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фистолева, В.А. Дуксин, Ж.В. Айгильдина, Т.Ю. Пчицкая, В.В. Северовостоков  
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрин*

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
23.08.2019	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.loesk.ru">www.loesk.ru</a>	04.09.2019	09:00 (мск)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявок на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок»**

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-и р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Энергоконтроль»	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/137 от 23.08.2019 г., нарочно в 11:37	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	16 055 000  2 850 000 2 850 000 2 090 000 475 000 570 000 1 900 000 332 500 380 000 332 500 2 375 000 1 900 000 (Единственный участник)

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-р-на ЛО, в котором располагается объект	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершенных аналогичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
2	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД и строительству электрических сетей уровней напряжения НН (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договора, заключенных с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставленным заполненной справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ)	16 900 000 3 000 000 3 000 000 2 200 000 500 000 600 000 2 000 000 350 000 400 000 350 000 2 500 000 2 000 000

## РЕШИЛИ:

- 1.1.2. Открытый запрос предложений № 31908229914 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» признать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений № 31908229914 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК», поданную ООО «Энергоконтроль» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.1.4. На основании п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объектам строительства в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.  
*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*
- 1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

### По объекту строительства:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2- «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена всего лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	4879	- Строительство БКТП-10 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО	Всеволожский район	120	ООО «Энергоконтроль» 16 055 000	2 850 000
		- Строительство БКТП-11 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО				2 850 000
		- Строительство 2КЛ-10 кВ от БКТП-11 до проектируемой БКТП-10 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО				2 090 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЩ ФОК многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО				475 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до КК-1 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО				570 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до ГРЩ1 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО				1 900 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до КК-2 многоквартирного дома 40.1 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО				332 500
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до ГРЩ1 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО				380 000

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена всего лота, руб. с НДС	Цена с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-11 до КК-1 многоквартирного дома 40.2 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО				332 500
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЦЗ.2 многоквартирного дома 40.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО				2 375 000
		- Строительство 2КЛ-0,4 кВ от БКТП-10 до ГРЦЗ.1 многоквартирного дома 40.3 в ЖК "Краски Лета" Всеволожского района ЛО				1 900 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_ В.А. Дуксин

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

  
\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пчицкая

  
\_\_\_\_\_ В.В. Северовостоиков

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.В. Шадрина