

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме № 31908251326, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (далее-запрос предложений)

г. Санкт-Петербург

№ 209-3-00-ЗП/2019-СМР

16.09.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Заместитель Председателя комиссии:	В.А. Дуксин	–	Коммерческий директор;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	В.В. Северовостоков	–	Начальник службы безопасности - начальник отдела внутреннего контроля.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 05.09.2019 № 985 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Коммерческого директора В.А. Дуксина.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 29.08.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 09.09.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 209-1-00-ЗП2019-СМР от 09.09.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 12.09.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 209-2-00-ЗП/2019-СМР от 12.09.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 13.09.2019 года в 09 часов 30 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 6 (шесть) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены четыре участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «ОЛТОН +», ООО «СЗЭСМ», ООО «СПЭЦ СПБ», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.
 - 7.2. Отклонить заявку на участие в запросе предложений, поданную ООО «Спецэнергосервис», по основанию, предусмотренному пп. «а» п. 16.7 документации о запросе предложений, в связи с непредоставлением Претендентом документа, требование о наличии которого установлено закупочной документацией, а именно, Претендентом не предоставлены сведения о ценовом предложении Претендента (Форма №8) в соответствии с требованием, установленным п. 11.4 документации о запросе

предложений. В соответствии с п. 16.11 документации о запросе предложений Претенденту отказывается в допуске к участию в запросе предложений в случае несоответствия ценового предложения заявки требованиям установленных п. 11.4 закупочной документации.

Таблица 1 – «Рассмотрение заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
						1
1	ООО «ОЛТОН +» ИНН: 7825481146	Участник 1, рег. № 210219, от 29.08.2019 г., 17:06 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	10	6 469 500 5 904 250 565 250 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «СЗЭСМ» ИНН: 7810500212	Участник 2, рег. № 210528, от 30.08.2019 г., 10:07 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	6 469 500 5 904 250 565 250 Баллы: 100 Место: 2
3	ООО «Спецэнергосервис» ИНН: 7842391615	Участник 4, рег. № 213331, от 04.09.2019 г., 16:10 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	10	6 469 500 Заявка отклонена
4	ООО «СПЕЦ СПБ» ИНН: 7811584014	Участник 5, рег. № 214271, от 05.09.2019 г., 17:11 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	6 469 500 5 904 250 565 250 Баллы: 100 Место: 3
5	Победитель, цена предложенная победителем руб. с НДС.					ООО «ОЛТОН +» 6 469 500
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД и строительству электрических сетей уровней напряжения 10 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>		6 810 000 6 215 000 595 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛОЭСК» от 16.09.2019 № 209-3-00-ЗП/2019-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.roseltorg.ru

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
9. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято
10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Условия оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Победитель, стоимость работ с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-4937	- Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-5-20 (инв. 030000440) г.Волхов, ЛО	г. Волхов ЛО	150 календарных дней с даты заключения договора	ООО «ОЛТОН +» 6 469 500	5 904 250
		- Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-188 (инв.№ 030001212) фид. Перекачка ввод 2 в г.Волхов ЛО				565 250

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:


_____ А.Т. Фистюлева

Заместитель Председателя комиссии:


_____ В.А. Дуксин

Члены комиссии:


_____ Ж.В. Айгильдина


_____ Т.Ю. Пичицкая


_____ В.В. Северовостоков

Протокол составил Заместитель Председателя комиссии В.А. Дуксин