

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 3 1908391851 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей до 150 кВт АО «ЛЮЭСК» в 2019 году. (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 240-3-00-ЗП/2019-ПДР

25.10.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии: А.Т. Фисполева – Заместитель генерального директора по капитальному строительству.  
Члены комиссии: Ж.В. Айгильдина – Заместитель генерального директора по экономике и финансам;  
Т.Ю. Пичицкая – Директор по правовым вопросам.  
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрина – Начальник тендерного отдела службы закупок.  
Кворум имеется.  
Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛЮЭСК» от 10.10.2019 г. № 1092 о/д.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 11.10.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.loesks.ru](http://www.loesks.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 22.10.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 240-1-00-ЗП2019-ПДР от 22.10.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 23.10.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 240-2-00-ЗП2019-ПДР от 23.10.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 24.10.2019 года в 16 часов 05 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок подано 5 (пять) заявок в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены четыре участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:
  - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Невская Энергосервисная Компания», ООО «Промышленный Инжиниринг», ООО «СтройСила», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

7.2. Отклонить заявку на участие в запросе предложений, поданную ООО «СК ВЫСОТА» по основанию, предусмотренному пп. «а» п. 16.7 Документации о запросе предложений, в связи с непредоставлением Претендентом документа, требование о наличии, которого установлено документацией о запросе предложений, а именно, Претендентом не предоставлены сведения о ценовом предложении Претендента (Форма №8) в соответствии с требованием, установленным п. 11.4 Документации о запросе предложений.

Таблица 1 «Оценка и сопоставление заявок».

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)		
						1	2	
1	ООО «Невская Энергосервисная Компания» ИНН 4707032100	Участник 1, рег. № 237256 от 11.10.2019 г. в 14:20 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	11 203 350 1 881 950 9 321 400 Баллы: 100 Место: 1		
2	ООО «СК ВЫСОТА» ИНН 7841499542	Участник 2, рег. № 237287 от 11.10.2019 г. в 14:39 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	11 203 350 Заявка отклонена		
3	ООО «Промышленный Инжиниринг» ИНН 6027125167	Участник 3, рег. № 237442 от 11.10.2019 г. в 17:56 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	11 203 350 1 881 950 9 321 400 Баллы: 100 Место: 2		
4	ООО «СтройСила» ИНН 7811612470	Участник 4, рег. № 238182 от 14.10.2019 г. в 13:31 (МСК)	Подтверждено	Претензии отсутствуют	Более 10	11 203 350 1 881 950 9 321 400 Баллы: 100 Место: 3		
5	<b>Победитель, цена, предложением победителем, руб. с НДС.</b>						ООО «Невская Энергосервисная Компания» 11 203 350 1 881 950 9 321 400	

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
6	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).	Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электростанций, сетей, линий электропередачи (до 1 кВ) и С/ПЗ (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградский области, в котировочном разделе №1 (в соответствии с условиями заказа) обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (исключение деления области, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав закупок»)	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещания и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛОЭСК», поручениями которых обременены (подвержены) соответствующими документами и копии прилагаются и не урегулированы Претендентом либо оставлены им без ответа, а также тому числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «ЛОЭСК», по истечении срока действия договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается предоставленным заявителем справкой о наличии сведений о выполнении аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ). В количестве менее 10-50 актов, 10 и более - 100 актов.	11 793 000  1 981 000 9 812 000	1

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

9. Признать победителем открытого запроса предложений участника предложения согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 5).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола на сайте обеспечить заключение договора с победителем запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

**Условия оплаты:**

**По объекту реконструкции:**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющем не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объема Сторонами акта приема-передачи законченного строительного Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставяемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком и Заказчиком, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

#### **По объекту реконструкции (без изысканий):**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 1;

подписанного в соответствии с п. 6.3.6, 6.3.7 настоящего Договора объема Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика, но не более 80 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Договору, включая стоимость материалов и оборудования, на основании следующих представленных документов:

подписанных объема Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного объема Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного объема Сторонами акта приема-передачи законченного строительного Объекта (форма КС-11);

разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию от уполномоченных органов и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки от уполномоченных государственных органов;

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ	Победитель, стоимость работ по всему лоту, руб. с НДС	Цена, с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	5444	Реконструкция КЛ-6 кВ ПС – Гатчина Ф – 16 ТП – 41 - ТП – 33 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100002464)	г. Гатчина ЛО	Не более 150 календарных дней с даты заключения договора	ООО «Невская Энергосервисная Компания» 11 203 350	1 881 950
		Реконструкция оборудования ТП – 33 в г. Гатчина ЛО (инв. № 100006581)				9 321 400

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина

Т.Ю. Пичцкая

Секретарь комиссии (без права голоса):

А.В. Шадрина

