

**ПРОТОКОЛ**

Вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений

№ 241-01-ЭП/2019-ПДР

28.10.2019

г. Санкт-Петербург

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 31908395994 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК».

1.1. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК на участие в запросе предложений.

*Присутствовали: А.Т. Фисюлева, Ж.В. Айгальдина Т.Ю. Пичирка  
Секретарь комиссии (без права голоса): А.В. Шадрина*

**СЛУШАЛИ:** Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

Дата публикации извещения	Место публикации	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие	Время вскрытия конвертов с заявками на участие	Адрес вскрытия конвертов с заявками на участие	Сведения о представителях	Кол-во поступивших запечатанных конвертов с заявками на участие
14.10.2019	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> <a href="http://www.iosck.ru">www.iosck.ru</a>	24.10.2019	09:00 (МСК)	Санкт-Петербург, Песочная наб., 42 лит. А, каб. 309	Представители Претендентов не присутствовали	1

1.1.1. Начальником тендерного отдела службы закупок в отношении заявок на участие в запросе предложений была объявлена информация о составе участников, их адреса, регистрационные номера, даты и способ поступления заявки на участие. Данная информация отражена в Таблице 1 – «Вскрытие заявок».

**Таблица 1 – «Вскрытие заявок».**

№	Участник	Адрес	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ на тер-н р-на ЛО	Отсутствие претензий от АО «ЛЮЭСК»	Количество завершённых аналоговичных объектов по договорам за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Энергоконтроль» ИНН: 4706030170	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4а, БЦ «Петровский форт», офис 229	00-05/144 от 14.10.2019 г., нарочно в 14:20 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	56 386 908 (Единственный участник)
2	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС)</b>			Наличие опыта выполнения аналогичных работ (в том числе выполнение работ по оформлению ПРЗ, проектированию и строительству электротехнических сетей уличной инфраструктуры НН (до 1 кВ) и СНЗ (от 1 до 20 кВ)) Ленинградский район Ленинградской области, в том числе расширение объектов (в соответствии с эскизом обслуживания фасадов АО «ЛЮЭСК») (исключительно с объектами, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Состав закупок»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, прошения о компенсации и пересмотров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключенным с АО «ЛЮЭСК», приобретению котловых оснований (подтвержденные свидетельствами о выполнении и копии соответствующих документов) либо признаны и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны или без успеха оспариваны за последние 3 (три) года фактов расширения (в том числе в отношении иных договоров, заключенных с АО «ЛЮЭСК», по территории Претендента либо расширения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств).	Количество завершённых аналоговичных объектов по договорам за 2016-2019 гг. предоставляется заявителем справки о наличии актовых выписания аналоговичных объектов с приложением копии актов вывоза мусора (работ).	59 354 640

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 3 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.**

1.1.2. В соответствии с п. 18.4 Документации запроса предложений открытый запрос предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» признавать несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие в запросе предложений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «3А» – 3 голоса, «ПРОТНВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято**

Протокол заседания закупочной комиссии АО «ЛЮЭСК» от 28.10.2019 № 241-01-ЭП/2019-ПДР

Составлен в одном экземпляре и подкрепят размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛЮЭСК» [www.iosck.ru](http://www.iosck.ru).

1.1.3. Признать заявку на участие в открытом запросе предложений на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК», поданную ООО «Энергоконтроль» соответствующей требованиям и условиям закупочной документации.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято*

1.1.4. На основании п.п. «м» п. 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку на выполнение работ по строительству «под ключ» в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» способом у единственного поставщика.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.*

1.1.5. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 календарных дней, но не ранее чем через 10 календарных дней с даты публикации итогового протокола обеспечить заключение договора с единственным поставщиком запроса предложений согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

**По объекту реконструкции:**

**Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:**

- подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

**Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:**

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;
- подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обещания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

**Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительные работы по Этапу 3 в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:**

- подписанных обещания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

**В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе произвести оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:**

- заключенного обещания Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обещания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

**при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.**

**В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств в его расчетного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставленных Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженностью, возникшей у**

Заказчика по настоящему Договору. При этом указывается зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.


Таблица 2 - «Детализация»

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д.	Единственный поставщик, цена лота, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6
1	5677	- Реконструкция оборудования ПС-727 (инв. №220000103) в г. Шлиссельбург, Кировский район ЛО	г. Шлиссельбург Кировский район ЛО	270	ООО «Энергоконтроль» 56 386 908


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 3 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято.

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ А.Т. Фистолева

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Ж.В. Айгильдина

Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Т.Ю. Пичицкая

  
\_\_\_\_\_ А.В. Шадрина

