

ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31908512319 на выполнение строительного-монтажных работ по объектам строительства и реконструкции в целях реализации основной инвестиционной программы АО «ЛЮЭСК» (далее-запрос предложений).

г. Санкт-Петербург

№ 256-3-00-3П/2019-СМР

27.11.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А. Т. Фистолева	--	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	-	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	-	Директор по правовым вопросам;
	А.А. Пушкарев	--	Директор по безопасности;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадринна	-	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛЮЭСК» от 10.10.2019 № 1092 о/д

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину.

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 13.11.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» www.toseitorg.ru, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «ЛЮЭСК» www.loesk.ru.
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 22.11.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 256-1-00-3П2019-СМР от 22.11.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 25.11.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 256-2-00-3П2019-СМР от 25.11.2019 г.).
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 26.11.2019 года в 08 часов 56 минут (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок, поданы 4 (четыре) заявки в форме электронного документа.
6. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущены два участника.
7. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений на соответствие требованиям и условиям закупочной документации, и путем голосования приняла следующее решение:
 - 7.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений, поданные ООО «Невская Энергосервисная компания», ООО «СК ВЫСОТА» соответствующими требованиям и условиям закупочной документации.

Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «НУЭСК»	Количество заключенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)
1	ООО «Невская Энергосервисная Компания» ИНН: 4707032100	Участник 1, рег. № 266106, от 13.11.2019 г., 11:11 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	13 718 000 7 573 400 6 144 600 Баллы: 100 Место: 1
2	ООО «СК ВЫСОТА» ИНН: 7841499542	Участник 3, рег. № 266150, от 13.11.2019 г., 12:05 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	13 718 000 7 573 400 6 144 600 Баллы: 100 Место: 2
3	Победитель, цена предложенная победителем руб. с НДС.					
4	Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).		Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ППД и строительству электротехнических сетей напряжением 10 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградская область, в центром район/местности объекта (в соответствии с эпизодическими филиалами АО «НУЭСК») (составляющее объекте, в соответствии с графиком 4 в Таблице 1 «Сведения закупки»).	Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, арбитражное соглашение или иных документов) к Претенденту о непоставлении или ненадлежащем исполнении обязательств по любым договорам, заключенным с АО «НУЭСК», в отношении которых образованы (возникли) солидарные/индивидуальные обязательства и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оспариваны им без успеха, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключенных с АО «НУЭСК», по инициативе Претендента или исполнения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.	Количество заключенных аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (индивидуально предоставляемшем заявочной справке о наличии опыта работы с аналогичными работ).	13 718 000 7 573 400 6 144 600 14 440 000 7 972 000 6 468 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

8. По результатам подсчета баллов закупочная комиссия приняла решение ранжировать заявки согласно данным Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

9. Признать победителем открытого запроса предложений участника согласно Таблицы 1 – «Оценка и сопоставление заявок» (графа 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представляемых документов:

Протокол заседания закупочной комиссии АО «НУЭСК» от 27.11.2019 № 256-3-001/2019-СМР

Составлен в одном экземпляре и подлежит размещению на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на сайте АО «ЛОЭСК» www.loesk.ru, и на сайте www.gosehote.ru

- подписанного в соответствии с п. 6.3.3 - 6.3.4 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.
- Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:
- подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сформированных на основании локальных смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;
 - выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 2 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 2, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании:

- заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;
- подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.9 настоящего Договора;
- выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-2, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 Заказчиком расчет Заказчиком по Договору не производится.

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом. По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно произвести оплату выполненных работ. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, составляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация»

№ лота	С.л.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д. с даты заключения договора	Победитель, цена лота, руб. с НДС	Цена лота с пообъектной разбивкой, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	00-6639	- Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-30 до ТП-67 в п. Сиверский, Гатчинского района ЛО	Гатчинский район ЛО	180	ООО «Невская Энергосервисная Компания» 13 718 000	7 573 400
		180		6 144 600		

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:

Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пчицкая



А.А. Пушкарев



Секретарь комиссии:

А.В. Шадрина

