

## ПРОТОКОЛ

Подведения итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 31908506399 на выполнение работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов «под ключ» в целях технологического присоединения заявителей свыше 150 кВт АО «ЛОЭСК» в 2019 году (далее-запрос предложений)

г. Санкт-Петербург

№ 255-3-00-ЗП/2019-ПДР

28.11.2019

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены закупочной комиссии

Председатель комиссии:	А.Т. Фистюлева	–	Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Члены комиссии:	Ж.В. Айгильдина	–	Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
	Т.Ю. Пчицкая	–	Директор по правовым вопросам;
	А.А. Пушкарев	–	Директор по безопасности;
Секретарь комиссии (без права голоса):	А.В. Шадрину	–	Начальник тендерного отдела службы закупок.

Кворум имеется.

Состав комиссии утвержден Приказом АО «ЛОЭСК» от 10.10.2019 г. № 1092 о/д

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов запроса предложений.

СЛУШАЛИ: Начальника тендерного отдела службы закупок А.В. Шадрину

1. Извещение о проведении запроса предложений размещено 12.11.2019 г. на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru), на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте АО «ЛОЭСК» [www.loesk.ru](http://www.loesk.ru).
2. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 21.11.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 255-1-00-ЗП2019-ПДР от 21.11.2019 г.).
3. Процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений была проведена 26.11.2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42 лит. А, каб.309 (протокол № 255-00-ЗП2019-ПДР от 26.11.2019 г.)
4. Открытие доступа к ценовым предложениям заявок на участие в запросе предложений было произведено автоматически единой электронной торговой площадкой «ЕЭТП» 27.11.2019 года в 13 часов 20 минуты (время московское).
5. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа по лоту 1.
6. До окончания, указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок поданы 2 (две) заявки в форме электронного документа по лоту 2.
7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущен один участник по лоту 1.
8. По итогам рассмотрения вторых частей заявок к участию в запросе предложений допущен один участник по лоту 2.
9. Закупочная комиссия рассмотрела ценовые предложения к заявкам на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2 на соответствие требованиям и условиям закупочной документации и путем голосования приняла следующее решение:

9.1. Признать заявки и ценовые предложения на участие в запросе предложений по лотам 1 и 2, поданные ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «Псковсельхозэнерго», соответствующими требованиям и условиям закупочной документации:

**Таблица 1 – «Оценка и сопоставление заявок»**

№	Участник	Заявка	Наличие опыта выполнения аналогичных работ	Отсутствие за последние 3 года претензий от АО «ЛОЭСК»	Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг.	Лот, предлагаемая стоимость (руб. с НДС)	
						1	2
1	ООО «ЭнергоСтройИнвест» ИНН: 7820326732	Участник 2, рег. № 265090 от 12.11.2019 г., 13:25 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	4 104 000 (Единственный участник)	Предложений не имеет
2	ООО «Псковсельхозэнерго» ИНН: 6027178602	Участник 1, рег. № 264975 от 12.11.2019 г., 11:09 (МСК)	Есть	Претензии отсутствуют	Более 10	Предложений не имеет	1 634 000 (Единственный участник)
3	<b>Начальная (максимальная) цена лота (руб. с НДС).</b>		<i>Наличие опыта выполнения аналогичных работ (опыт выполнения работ по оформлению ПРД, проектированию и строительству электрических сетей уровней напряжения 110 (до 1 кВ) и СН2 (от 1 до 20 кВ) на территории района Ленинградской области, в котором располагается объект (в соответствии с зонами обслуживания филиалов АО «ЛОЭСК») (местонахождение объекта, в соответствии с графой 4 в Таблице 1 «Состав закупки»).</i>	<i>Отсутствие за последние 3 (три) года претензий (в форме письменных претензий, протоколов совещаний и переговоров, иных документов) к Претенденту о неисполнении или ненадлежащем исполнении Претендентом обязательств по любым договорам, заключённым с АО «ЛОЭСК», требования которых обоснованы (подтверждены) соответствующими документами и которые признаны и не удовлетворены Претендентом либо оставлены им без ответа, а также отсутствие за последние 3 (три) года фактов расторжения (в том числе в одностороннем порядке) договоров, заключённых с АО «ЛОЭСК», по инициативе Претендента либо расторжения договора в связи с отказом Претендента от исполнения договора или в связи с ненадлежащим исполнением Претендентом своих обязательств.</i>	<i>Количество завершённых аналогичных договоров за 2016-2019 гг. (подтверждается представителем закупочной справки о наличии опыта выполнения аналогичных работ с приложением копий актов выполненных работ).</i>	<b>4 320 000</b>	<b>1 720 000</b>

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

10. На основании п. 16.12. Документации о запросе предложений – запрос предложений по лотам 1 и 2 признать несостоявшимся в связи с признанием только одного претендента на участие в запросе предложений по каждому лоту.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

11. На основании п.п. «м» 7.3.3.3. Положения о закупке АО «ЛОЭСК» произвести закупку по лотам 1 и 2 способом у единственного поставщика

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

12. Поручить начальнику отдела договорной работы Е.В. Резеновой в срок не более 20 рабочих дней, но не ранее 10 календарных дней со дня размещения итогового протокола обеспечить заключение договора с победителем согласно Таблице 2 – «Детализация» и на условиях оплаты:

**По объектам строительства:**

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанного в соответствии с п. 6.3.4, 6.3.5 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1; выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу 2 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по разработке проектно-сметной документации по Этапу 2;

подписанного в соответствии с п. 6.4.6, 6.4.7 настоящего Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 2;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые строительно-монтажные работы по Этапу 3 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих представленных документов:

подписанных обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сформированных на основании смет, утвержденных Заказчиком, в пределах предельной стоимости работ по Договору;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

В случае выполнения Подрядчиком работ по Этапу 1 не в полном объеме (передача Заказчику не полного комплекта разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе производить оплату выполненных и принятых работ по Этапу 3 в размере, составляющим не более 95 % от общей стоимости строительно-монтажных работ по Этапу 3, включая стоимость материалов и оборудования.

Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об окончательной стоимости работ по Договору;

подписанного обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);

разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию от уполномоченного органа местного самоуправления в соответствии с п. 6.10 настоящего Договора;

выставленного Подрядчиком счета-фактуры;

при условии выполнения Подрядчиком всего объема работ по Этапам 1-3, подтвержденного подписанными обеими Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ, фиксирующими передачу Заказчику всего объема разрешительной документации, предусмотренного п. 5 Приложения № 1 к настоящему Договору.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по Этапу 1 окончательный расчет Заказчиком по Договору не производится. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным действующим законодательством РФ способом.

По условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты списания денежных средств с его расчетного счета.

Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых по настоящему Договору платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору, а также на величину убытков Заказчика в соответствии с п. 9.4 настоящего Договора. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному Подрядчиком и Заказчиком, Заказчик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Таблица 2 «Детализация».

№ лота	Сл.№	Наименование лота	Местонахождение объекта в ЛО	Срок выполнения работ, к.д. с даты заключения Договора	Единственный участник, цена лота (руб. с НДС)
1	2	3	4	5	6
1	6590	- Строительство 2КЛ-10 кВ от 2БКТП-249 до проектируемой БКТП-10/0,4 кВ на территории школы в мас. Мурино Всеволожского р-на ЛО	Всеволожский район ЛО	300	ООО «ЭнергоСтройИнвест» 4 104 000
2	6591	- Строительство ВЛЗ-10 кВ до проектируемой КТП 10/0,4 кВ (С-11) в районе СПК «Парус» в г. Сосновый Бор ЛО	г. Сосновый Бор ЛО	200	ООО «Псковсельхозэнерго» 1 634 000

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» – 0 голосов. Решение принято

ПОДПИСИ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель комиссии:

  
А.Т. Фистюлева

Члены комиссии:



Ж.В. Айгильдина



Т.Ю. Пичкая



А.А. Пушкарев

Секретарь комиссии (без права голоса):



А.В. Шадрина